

# CONSORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 183 DEL 29 SET. 2023

**OGGETTO:** Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino funzionale delle OO.PP. di Bonifica comprese le reti di distribuzione secondarie e comiziali e i sistemi di telecomando e telecontrollo a servizio degli impianti irrigui nel Comprensorio Consortile - Esercizio 2023 - Lavori in Amministrazione Diretta – Fondi Consorzio -

### **FORNITURA DI RACCORDERIA, TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN PVC -**

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., come modificato dall'Art. 1- comma 2 - della L. 11 settembre 2020, n. 120, previa consultazione di almeno cinque operatori economici –

SMART CIG: ZD73BFCD7E

**Aggiudicazione definitiva ed autorizzazione alla sottoscrizione della lettera d'ordine.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Via G. B. Lulli, 42 – Palermo, il sottoscritto Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della Legge Regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

**CONSIDERATO** che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "*mandato senza rappresentanza*" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

**VISTO**, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 10 del 18/12/2018 con la quale è stato prorogato al 30 giugno 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n. 05 del 30/10/2017;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 1 del 05/07/2019 con la quale, in ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 242/2019, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2019 il periodo transitorio di cui alla succitata deliberazione n. 10 del 18/12/2018;

**VISTA**, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 4 del 20/11/2019 con la quale, in ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 452/2019, è stato ulteriormente prorogato al 30 GIUGNO 2020 il periodo transitorio di cui ai superiori atti;

**VISTA**, inoltre, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "*Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana*", l'attuale periodo transitorio, in scadenza il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi di Bonifica;

**VISTA** la deliberazione n. 36 del 9/6/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione di questo Ente anno 2022 e Pluriennale 2023-2024, successivamente approvato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura con D.R.S. n 4625 del 4/11/2022;

**VISTA** la nota prot. n° 157147 del 4/9/2023, agli atti di Ufficio, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. Lgs n° 118/2011 e ss.mm.ii., la Gestione Provvisoria del Bilancio di questo Ente fino al 30/09/2023;

**CONSIDERATO** che trattasi di spesa urgente ed inderogabile ai sensi del D. Lgs 118/2011 art. 43 - Allegato 4/2 - Punto 8.4;

**CONSIDERATO** che la mancata adozione precluderebbe la possibilità di effettuare le normali attività manutentive sugli impianti irrigui;

**CHE** ciò arrecherebbe danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici – aggiornato con D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 ed in ultimo con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

**VISTO** l'Art. 24 -comma 1- della L. R. n. 8/2016 che così recita "A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonchè i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge";

**VISTE** le **Linee guida n. 3**, di attuazione del **D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

**VISTE** le **Linee Guida n. 4**, di attuazione del **D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018;

**VISTO** il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, con il quale il MIT ha approvato il Regolamento recante: «**Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione**»;

**PREMESSO** che questo Consorzio è presente su tutto l'intero comprensorio di competenza attraverso dodici sedi periferiche ubicate nei seguenti comuni di maggiore utenza: Bivona, Caltabellotta, Cammarata, Castelvetro, Montallegro, Menfi, Naro, Ribera, Ribera - Borgo Bonsignore, Sambuca di Sicilia, Sciacca e Villafranca Sicula;

**CHE** il compito istituzionale di questo Ente è quello di assicurare servizi agli utenti consorziati attraverso le OO.PP. di Bonifica;

**CHE** i servizi di maggiore importanza e rilevanza che fornisce l'Ente sono relativi all'irriguo ed all'idrico (acquedotto potabile rurale);

**CHE** al fine di assicurare la continuità ed il miglioramento di detti servizi, si rende necessaria l'esecuzione di interventi di manutenzione e di ripristino per il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture nel comprensorio consortile;

**CHE** questo Consorzio, in forza della L.R. n° 45/95, cura anche la gestione delle opere irrigue realizzate da altri Enti;

**CHE** il comprensorio irriguo consortile è suddiviso in n° 4 sub-comprensori così denominati:

- 1) Sub-comprensorio "**Garcia-Arancio**", esteso complessivamente 21.200 ha circa;
- 2) Sub-comprensorio "**Castello-Gorgo-Raia**", esteso complessivamente 17.500 ha circa;
- 3) Sub-comprensorio "**San Giovanni-Furore**", esteso complessivamente 6.800 ha circa;
- 4) Sub-comprensorio "**Fanaco-Platani-Turvoli**", esteso complessivamente 1.350 ha circa;

**CONSIDERATO** che occorre effettuare degli interventi di M.O. su alcune condotte secondarie e comiziali (in PVC, in PEAD, in Acciaio etc.) e la sostituzione di alcuni tratti di tubazione non più funzionanti, con nuove tubazioni dello stesso materiale, nonché diversi interventi di manutenzione anche nei vari manufatti consortili (gruppi di consegna, pozzetti, idranti e sistemi di misurazione), e nelle relative apparecchiature idrauliche (valvole, saracinesche, scarichi, sfianti);

**CONSIDERATO**, altresì, che per razionalizzare ed ottimizzare al meglio il servizio reso all'utenza tra cui l'irrigazione in orari notturni, la riduzione dei consumi idrici, la riduzione dei prelievi non controllati di acqua, la riduzione dell'utilizzo del personale e la chiusura tempestiva delle elettrovalvole in caso di rotture, evitando gravi danni ai terreni limitrofi alle condotte, occorre effettuare diversi interventi di manutenzione per il ripristino funzionale delle apparecchiature e degli impianti dotati di sistemi di telecomando e telecontrollo, mediante il rifacimento dei collegamenti (via cavo e via radio), la sostituzione delle idrovalvole e delle schede per RTU non funzionanti ed effettuare, altresì, interventi di riparazione e/o sostituzione di hardware e periferiche presso i Centri operativi di telecomando e telecontrollo a servizio delle zone irrigue;

**RITENUTO** necessario ed urgente avviare le attività per la progettazione finalizzata alla predisposizione degli interventi di manutenzione ordinaria più urgenti sulle reti secondarie e comiziali e relativi manufatti, sugli idranti di consegna all'utenza, sugli impianti irrigui consortili dotati di sistema di telecomando e telecontrollo che presentano numerosi malfunzionamenti causati oltre che da agenti atmosferici anche da interruzioni nei vari collegamenti via cavo e consentire, quindi, un regolare inizio della prossima campagna di irrigazione;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n° 34 del 21/03/2023 con la quale, in relazione ai lavori indicati in oggetto:

- il Dott. Agr. Antonino Biondolillo, Dirigente dell'Area Agraria, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori, a norma, rispettivamente, dell'art. 31 e dell'art. 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e Regolamento di cui al Decreto MIT n° 49/2018,
- l'Arch. Mariano La Barbera, già Dirigente dell'Area Tecnica, è stato incaricato della progettazione esecutiva ex art 23 del citato Codice e secondo i contenuti degli artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R.05 ottobre 2010, n. 207;
- l'Arch. Giacomo Licata è stato incaricato di svolgere le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- l'Ass. Tec. Giovanni Vinti è stato incaricato di svolgere le funzioni Direttore Operativo e Ispettore di cantiere, ai sensi, rispettivamente, dei commi 4 e 5 del predetto art. 101 del Codice dei Contratti;
- il Geom. Salvatore Nicastro, dipendente in organico all'Area Tecnica dell'Ente, è stato incaricato di svolgere le funzioni di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P., nel rispetto dei dettami previsti dal citato *Codice dei Contratti Pubblici*;

**VISTA** la nota datata 28/4/2023, in atti al prot. n° 3144 di pari data, con la quale l'Arch. Mariano La Barbera, in adempimento all'incarico conferito con la predetta Determina n° 34/2023, ha trasmesso il progetto esecutivo in oggetto, datato Aprile 2023;

**VISTA** la *Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino funzionale delle OO.PP. di Bonifica comprese le reti di distribuzione secondarie e comiziali e i sistemi di telecomando e telecontrollo a servizio degli impianti irrigui nel Comprensorio Consortile - Esercizio 2023 - Lavori in Amministrazione Diretta – Fondi Consorzio -*, redatta dall'Arch. Mariano La Barbera in data Aprile 2023, dell'importo complessivo in c.t. di **€ 325.160,00**, secondo il seguente quadro economico:

<b>A) Lavori</b>		<b>€ 260.028,50</b>
di cui:		
A.1	- Materiali	€ 200.142,86
A.2	- Materiali di cui alle voci di analisi	€ 40.378,49
A.3	- Noli e trasporti	€ 19.507,15
<b>Riporto lavori</b>		<b>€ 260.028,50</b>

**b) Somme a disposizione dell'Amministrazione per**

	Spese per l'attuazione delle misure di sicurezza Decreto L.vo 81/2008	€ 6.500,71
B.1	(2.5% di A)	
B.2	IVA 22% su lavori e B1	€ 58.636,43
	<b>Sommano somme a disposizione</b>	<b>€ 65.137,14</b>
	<b>TOTALE PROGETTO A+ B =</b>	<b>€ 325.165,64</b>
	<b>Ed in c.t.</b>	<b>€ 325.160,00</b>

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 38 del 17/5/2023 con la quale è stata approvata la perizia indicata in oggetto;

**CONSIDERATO** che, in relazione alla natura e tipologia degli interventi, la gestione dei lavori di che trattasi è stata fissata con il sistema "*in amministrazione diretta*", nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti;

**CONSIDERATO** che nell'ambito di detta perizia è prevista, tra l'altro, la FORNITURA DI RACCORDERIA, TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN PVC secondo le quantità e le caratteristiche come desunte dal computo metrico di perizia;

**CONSIDERATO** che per la FORNITURA DI RACCORDERIA, TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN PVC in argomento, sulla scorta dei dati economici di perizia, l'importo da porre a base d'asta è pari ad € 35.642,00, IVA esclusa;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n° 80 del 29/5/2023 con la quale, tra l'altro:

- per l'acquisizione della FORNITURA DI RACCORDERIA, TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN PVC nell'ambito della *Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino funzionale delle OO.PP. di Bonifica comprese le reti di distribuzione secondarie e comiziali e i sistemi di telecomando e telecontrollo a servizio degli impianti irrigui nel Comprensorio Consortile - Esercizio 2023 - Lavori in Amministrazione Diretta – Fondi Consorzio-*, in relazione all'importo di affidamento ed alla natura dei beni da acquisire è stato stabilito:
  - di ricorrere alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 (**Contratti sotto soglia**) - comma 2 - let. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dall'Art. 1- comma 2 - della L. 11 settembre 2020, n. 120, previa consultazione di almeno cinque operatori economici del settore merceologico di riferimento;
  - di seguire il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., avendo le forniture caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;
- di richiedere, successivamente, all'O.E. che avrà offerto il minor prezzo, la produzione di apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e i requisiti minimi di:
  - idoneità professionale;
  - capacità economica e finanziaria;
  - capacità tecniche e professionali.

**VISTE** le note prott. n° 5266/5280 del 29/6/2023 con le quali n° 15 Ditte del settore merceologico di intervento sono state invitate, a mezzo della piattaforma di e-procurement di questo Consorzio, disponibile all'indirizzo <https://bonifica3ag.acquistitelematici.it>, a presentare, entro e non oltre le ore 13:00 di mercoledì 12 LUGLIO 2023, offerta per la **FORNITURA DI RACCORDERIA, TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN PVC** nell'ambito della *Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino funzionale delle OO.PP. di Bonifica comprese le reti di distribuzione secondarie e comiziali e i sistemi di telecomando e telecontrollo a servizio degli impianti irrigui nel Comprensorio Consortile - Esercizio 2023 - Lavori in Amministrazione Diretta – Fondi Consorzio-* per le caratteristiche e quantità come riportate all'art. 1 delle predette richieste;

**CONSIDERATO** che con le predette note prott. n° 5266/5280..2023 l'apertura delle offerte era stata fissata per le ore 09:00 del giorno 13/7/2023;

**CONSIDERATO** che, con Avviso prot. n. 5783 del 12/7/2023 è stato reso noto a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento della fornitura in oggetto che le operazioni di gara si sarebbero svolte in modalità telematica presso la Sede periferica consortile di Cammarata (AG) sita in Contrada "Salaci", snc, e che l'inizio delle operazioni di gara, già fissato per il 13 luglio 2023, a causa di improrogabili impegni istituzionali, veniva differito al 17 luglio 2023, stessa ora già in precedenza fissata.

**VISTO** il verbale di ricezione offerte del 17/7/2023 con il quale è stato individuato l'operatore economico che ha offerto il massimo ribasso che è risultato la Ditta **NATIONAL FOND S.R.L. – CONTRADA CARDINALE VIA FRICIOLO 9 - 95121 CATANIA (CT) - Partita IVA 03078920877 - ISCRIZIONE REA: Catania n. 197331** - con il ribasso del 39,560%, sull'importo base d'asta di € 35.642,00, IVA esclusa ;

**VISTA** la nota prot. n. 6104 del 21/7/2023 con la quale la predetta Ditta NATIONAL FOND S.R.L. è stata invitata a confermare l'offerta già presentata ed a produrre le dichiarazioni secondo le condizioni e le modalità indicate nella stessa lettera di invito;

**VISTA** la nota PEC del 27/7/2023, agli atti di ufficio, con la quale la Ditta NATIONAL FOND S.R.L. - ha presentato la documentazione richiesta e per la fornitura in argomento ha, altresì, confermato il ribasso del 39,560%, sull'importo a base di gara di € 35.642,00;

**CONSIDERATO** che con la predetta nota PEC del 27/7/2023 la Ditta NATIONAL FOND S.R.L. ha trasmesso la documentazione attestante il possesso dei requisiti di:

- a) idoneità professionale;
- b) capacità economica e finanziaria;
- c) capacità tecniche e professionali.

**VISTA** la nota del 15/9/2023, in atti al prot. n. 7455 di pari data, con la quale il RUP Dott. Antonino Biondolillo, ha attestato che la Ditta NATIONAL FOND S.R.L., per la fornitura in argomento, è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo quanto indicato dal punto 4.2.4 delle Linee Guida Anac n° 4, ed è in possesso dei requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale;
- b) capacità economica e finanziaria;
- c) capacità tecniche e professionali;

**CONSIDERATO** che il prospetto di affidamento viene determinato come in appresso:

A ) Importo della fornitura a base d'asta	€ 35.642,00
B ) A detrarre il ribasso d'asta del 39,560%	€ 14.099,98
<b>C ) Importo netto della fornitura</b>	<b>€ 21.542,02</b>
D ) IVA 22 % su C	€ 4.739,25
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA</b>	<b>€ 26.281,27</b>

**CONSIDERATO** che, pertanto, occorre assumere apposita determinazione per disporre l'aggiudicazione definitiva ed autorizzare la sottoscrizione della lettera d'ordine per avviare la FORNITURA DI RACCORDERIA, TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN PVC– in argomento;

**CONSIDERATO** che il Contratto si potrà perfezionare mediante lettera di ordinazione redatta secondo le norme di cui all'art. 32 – comma 14 - del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 nel testo aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

**CONSIDERATO** che a mente dell'Art. 83. – comma 3 – let. e) *Ambito di applicazione della documentazione antimafia del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione*

antimafia) per l'ordine della fornitura in argomento non è necessario acquisire la documentazione antimafia;

**CONSIDERATO** che il suddetto importo complessivo di € 26.281,27, secondo le vigenti norme di riferimento, non può essere suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

**CONSIDERATO** che in data 31 marzo 2023 è stato pubblicato sulla GURI il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.n.36/2023, entrato in vigore il 1° aprile 2023, le cui disposizioni hanno acquisito efficacia, ai sensi dell'art. 229, a partire dal 1° luglio 2023;

**CHE** la presente procedura è stata avviata in data antecedente il 1° luglio 2023 e, pertanto, la stessa è disciplinata dal Codice dei Contratti emanato con D. Lgs. n. 50/2016;

**VISTA** la proposta di determinazione del Dott. Antonino Biondolillo, Dirigente dell'Area Agraria e RUP della perizia in argomento, vistata dal V. Direttore Generale del CB Sicilia Occidentale, Ing. Perialberto Guarino, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n° 7463 del 15/9/2023;

### DETERMINA


1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. aggiudicare definitivamente l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – let) a del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'Art. 1- comma 2 - della L. 11 settembre 2020, n. 120, della **FORNITURA DI RACCORDERIA, TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN PVC - – SMART CIG: ZD73BFCD7E** indicata in oggetto, prevista nell'ambito della **Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino funzionale delle OO.PP. di Bonifica comprese le reti di distribuzione secondarie e comiziali e i sistemi di telecomando e telecontrollo a servizio degli impianti irrigui nel Comprensorio Consortile - Esercizio 2023 - Lavori in Amministrazione Diretta – Fondi Consorzio** -per le quantità e le caratteristiche come riportate all'art. 1. della lettera di invito, alla **Ditta NATIONAL FOND S.R.L. – CONTRADA CARDINALE VIA FRICIOLA 9 - 95121 CATANIA (CT) - Partita IVA 03078920877 - ISCRIZIONE REA: Catania n. 197331** - con il ribasso del 39,560%;
3. autorizzare il RUP alla sottoscrizione della lettera d'ordine presso la predetta Ditta NATIONAL FOND S.R.L. - CATANIA, secondo le norme di cui all'art. 32 – comma 14 - del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 nel testo aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e ss. mm. e ii.;
4. dare atto che l'importo di aggiudicazione, a seguito del ribasso del 39,560% offerto dalla Ditta NATIONAL FOND S.R.L., risulta definito secondo il seguente prospetto:

A ) Importo della fornitura a base d'asta	€ 35.642,00
B ) A detrarre il ribasso d'asta del 39,560%	€ 14.099,98
<b>C ) Importo netto della fornitura</b>	<b>€ 21.542,02</b>
D ) IVA 22 % su C	€ 4.739,25
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA</b>	<b>€ 26.281,27</b>
5. dare atto che il suddetto importo complessivo di € 26.281,27, secondo le vigenti norme di riferimento, non può essere suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

6. dare atto che la presente procedura è stata avviata in data antecedente il 1° luglio 2023 e, pertanto, la stessa è disciplinata dal Codice dei Contratti emanato con D. Lgs. n. 50/2016;
7. dare atto che l'importo complessivo della fornitura è previsto nell'ambito della Deliberazione del Commissario Straordinario n° 38 del 17/5/2023 con la quale è stata approvata la perizia di cui trattasi.


Visto di regolarità contabile del provvedimento

(Dott. Vincenzo Nastasi)




Visto di regolarità e correttezza  
dell'istruttoria amministrativa del provvedimento

IL VICE DIRETTORE GENERALE DEL  
CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA OCCIDENTALE  
(Ing. Pieralberto Guarino)



Visto: IL VICE DIRETTORE GENERALE DEL  
CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA OCCIDENTALE  
(Ing. Pieralberto Guarino)



IL DIRETTORE GENERALE DEL  
CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA OCCIDENTALE  
(Dott. Giovanni Tomasino)

