

CONSORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 115 DEL 18 SET. 2025

OGGETTO: Progetto di fattibilità tecnico-economica per appalto integrato per l'attrezzatura del comprensorio irriguo "Siritino – Fasinella" in territorio di Naro (AG)

CUP: G24I11000060001 -

Verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica per appalto integrato ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n° 36/2023 come recepito in Sicilia con L.R. n. 12/2023 -

Affidamento dell'attività di verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1 -comma 11- let. b) -1) della L.R. n. 12/2023 -

Affidamento del servizio ai sensi dell'art. 50 - comma 1 - lettera b) del D. Lgs. n° 36/2023-

CIG: B7D71C8318-

Aggiudicazione definitiva efficace ed autorizzazione alla sottoscrizione della lettera contratto.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno DICIOTTO del mese di SETTEMBRE
presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Via G. B. Lulli, 42 – Palermo, il sottoscritto Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "*mandato senza rappresentanza*" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandataria senza rappresentanza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 10 del 18/12/2018 con la quale è stato prorogato al 30 giugno 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n. 05 del 30/10/2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 1 del 05/07/2019 con la quale, in ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 242/2019, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2019 il periodo transitorio di cui alla succitata deliberazione n. 10 del 18/12/2018;

VISTA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 4 del 20/11/2019 con la quale, in ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 452/2019, è stato ulteriormente prorogato al 30 GIUGNO 2020 il periodo transitorio di cui ai superiori atti;

VISTA, inoltre, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "*Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana*", l'attuale periodo transitorio, in scadenza il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTA la L. R. n° 12/2023 con la quale è stato recepito in Sicilia il predetto Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2024, n. 209 *Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*;

PREMESSO che con nota prot. n. 344 del 19/05/2010 il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Gestione attività ex Agensud - ha inviato ai Consorzi di Bonifica e agli Enti interessati la circolare n. 2/2010 al fine di effettuare una ricognizione delle esigenze di progettazione di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle aree sottoutilizzate, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 10856 del 25/03/2010, da proporre per l'inserimento nel fondo per la progettazione all'uopo creato, limitatamente a n. 2 interventi per Consorzio;

CHE con provvedimento consortile prot. 3411 dell'11/06/2010 l'Ing. Pieralberto Guarino è stato nominato Responsabile del Procedimento di accesso al Fondo Progettazione di cui alla L. 205/2008 e con deliberazione n° 59 del 19/09/2011 sono state estese allo stesso le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla progettazione preliminare e definitiva dell'intervento in parola;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 8 del 27/3/2013 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'attività di progettazione in argomento ed è stata autorizzata la stipula del contratto con lo STUDIO APPLICAZIONI IDRAULICHE – S.A.I. S.R.L. – PALERMO;

VISTO il Progetto preliminare per l'attrezzatura del comprensorio irriguo "Sirilino - Fasinella" in territorio di Naro (AG), redatto dallo Studio Applicazioni Idrauliche S.r.l. in data Settembre 2013, con revisioni Maggio 2014, Settembre 2014 e con ultima revisione Aprile 2016 a seguito, quest'ultima, dell'attività di verifica, dell'importo complessivo di € 35.500.000,00, ripartito in € 23.290.000,00 per lavori al lordo compresi oneri di sicurezza ed € 12.210.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 49 del 15/06/2016 con la quale è stata effettuata l'approvazione amministrativa del progetto preliminare di che trattasi, edizione Aprile 2016, confermando il quadro economico progettuale;

VISTO il Progetto definitivo per l'attrezzatura del comprensorio irriguo "Sirilino - Fasinella" in territorio di Naro (AG) -, redatto dallo Studio Applicazioni Idrauliche S.r.l. in data Giugno 2016 e con

revisione Agosto 2016, dell'importo complessivo di € 36.375.000,00, di cui € 23.290.000, per lavori compresi oneri della sicurezza ed € 13.085,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che lo Studio Applicazioni Idrauliche S.r.l. – PALERMO con nota del 25/07/2018 ha qui trasmesso, in formato digitale, il progetto definitivo in argomento Revisione Luglio 2018, aggiornato al Nuovo Prezzario Regionale Unico 2018, dell'importo complessivo di € 36.800.000,00, di cui € 23.590.000,00 per lavori soggetti a ribasso compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 13.210.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il progetto definitivo in argomento, edizione Luglio 2020, aggiornato anche nei prezzi all'ultima edizione del prezzario unico regionale 2020, dell'importo complessivo di € 37.470.000,00,

CHE il predetto progetto Luglio 2020 a seguito di apposita procedura di verifica e validazione, ai sensi dell'Art. 26 del Codice dei contratti n. 50/2016, è stato approvato, in linea amministrativa, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 29/3/2021;

CONSIDERATO che il progetto di che trattasi era stato già inserito in diverse piattaforme ministeriali per l'acquisizione del relativo finanziamento;

VISTA la nota prot. n. 1927 del 2/4/2024 con la quale è stato richiesto alla Società di Progettazione, SAI S.r.l., di procedere all'aggiornamento del progetto definitivo in argomento al vigente Prezzario regionale 2024 nonché all'adeguamento normativo dello stesso al nuovo Codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 36/2023, nel frattempo emanato;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana ha incluso l'intervento di cui trattasi nell'ambito della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027, giusto Accordo già sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la stessa Regione Siciliana;

CHE, in particolare, l'intervento è inserito con il Codice FSCRI_RI_3329 nell'Allegato A1 della **Deliberazione della Giunta Regionale n. 192 del 22 maggio 2024. "Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25;**

CONSIDERATO che le funzioni di RUP relative alla progettazione in argomento sono state conferite in ossequio al D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., a suo tempo vigente;

CONSIDERATO che con il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e relativi allegati, è stato emanato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, le cui disposizioni hanno acquisito efficacia a partire dal primo luglio 2023;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 133 del 26/8/2024 con la quale, in relazione all'intervento indicato in oggetto, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 36/2023 e per i relativi aspetti di competenza, sono state nominate le seguenti figure professionali:

- Responsabile Unico del Progetto, a norma dell'art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'Ing. Pieralberto Guarino, Vice Direttore Generale del CB Sicilia Occidentale;
- supporto tecnico-amministrativo al R.U.P, a norma del comma 6 del citato art. 15 del Codice, al Geom. Salvatore Nicastro, dipendente del Consorzio in organico all'Area Tecnica dell'Ente;

VISTA la nota prot. n. 2408 del 24/4/2024 con la quale è stato comunicato alla Società di Progettazione, SAI S.r.l., di avvalersi della procedura di affidamento della progettazione esecutiva e

della realizzazione dei lavori (appalto integrato) e di procedere, quindi, in tal senso integrando il progetto dei contenuti previsti in tale ipotesi dal Codice dei contratti;

VISTO il progetto di fattibilità tecnico-economica per appalto integrato, predisposto dallo Studio Applicazioni Idrauliche – SAI S.r.l. in data Settembre 2024, dell'importo complessivo invariato di € 37.470.000,00, secondo il seguente quadro economico:

A - LAVORI

- Importo lordo dei lavori (compresi oneri per manodopera pari a € 2.441.097,82 e oneri di sicurezza)	€ 28.076.955,00
- Oneri Progettazione Esecutiva	€ 124.800,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO INTEGRATO € 28.201.255,00

di cui non ribassabili:

- Costi speciali di sicurezza, compresi nei lavori	€ 438.442,26
- Oneri di Progettazione Esecutiva al netto delle spese	€ 111.870,00

Totale quota non soggetta a ribasso € 550.312,26

- Importo complessivo lordo dell'appalto	€ 28.201.255,00
- Quota non soggetta a ribasso	€ 550.312,26

Importo lavori soggetti a ribasso € 27.650.942,74

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1. Espropriazioni e asservimenti

b.1.1. Indennità esproprio, asservimenti, occupazioni temporanee

cessione volontaria, ristoro danni € 2.043.750,00

b.1.2. Oneri per verbali di consistenza, frazionamenti, notifiche,

atti quietanza, trascrizioni, volture, ecc. € 572.000,00

b.2. Spese generali (I.V.A. compresa) € 180.318,90

b.3. Prove di laboratorio e verifiche C.S.A. € 15.000,00

b.4. Allacciamenti pubblici servizi € 45.000,00

b.5. Accantonamento per oneri di conferimento a discarica € 95.000,00

b.6. Bonifica da ordigni bellici € 15.000,00

b.7. I.V.A. 22% su A - b.3 - b.4 - b.5 - b.6 - b.8

€ 28.421.255,00 x 0,22 € 6.252.676,10

b.8. Imprevisti € 50.000,00

Sommano € 9.268.745,00 € 9.268.745,00

TOTALE INTERVENTO € 37.470.000,00

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente avviare, la procedura per l'affidamento dell'attività di verifica della progettazione prescritta dall'art. 42 del Codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 36/2023, come recepito in Sicilia con L. R. n. 12/2023;

CONSIDERATO che l'importo complessivo del progetto in argomento risulta pari, in c.t., ad € 37.470.000,00, e l'importo dei lavori, compresi gli oneri per la progettazione esecutiva, è pari ad € 28.201.255,00, e, quindi, superiore alla soglia di cui all'art. 14 del citato codice dei contratti;

CONSIDERATO che la L. R. n. 12/2023 prevede che ***“Per la verifica preventiva della progettazione, sul territorio regionale, si applicano l'articolo 42 del decreto legislativo n. 36/2023 e l'articolo 34 dell'allegato I.7 del medesimo decreto legislativo, con le seguenti modifiche:***

1. la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati;

2. l'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

1) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020

.... Omissis....

CONSIDERATO che, quindi, risulta necessario effettuare la verifica di cui trattasi attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, come declinate dall'art. 66, del Codice, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 35 dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti, l'accreditamento ***“Per le attività di verifica sono: a) Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020, gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; b) Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA), nonché il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le amministrazioni dello Stato nei limiti di quanto previsto all'articolo 36, comma 3”.***

VISTO l'art. 37 – c.2 dell'ALLEGATO I.7 del D. Lgs. n. 36/2023 in base al quale ***“L'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente”;***

CONSIDERATO, pertanto, che occorre garantire l'unitarietà e la continuità del Soggetto verificatore esterno per tutti i livelli della progettazione;

VISTO il corrispettivo da porre a base di gara per lo svolgimento dell'attività di verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica per appalto integrato di cui trattasi, predisposto dal RUP in data 16/09/2024, in base all'ALLEGATO I.13 - Tab. A (che allinea i nuovi livelli di progettazione con i

parametri del D.M. 17.06.2016 – TAB. Z-2), agli atti di Ufficio, che prevede un importo complessivo di € 85.339,57 comprensivo di rimborso spese nella misura del 10 %, oltre C.N.P.A.I.A. e I.V.A.;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 194 del 3/12/2024 con la quale, in relazione al PTFE in argomento

1. per l'acquisizione del Servizio di verifica, ex art. 42 del Codice dei Contratti, in relazione all'importo dell'affidamento, inferiore ad € 140.000,00, è stato stabilito di ricorrere alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 - comma 1- lettera b) (**Procedure di affidamento**) del D. Lgs. n° 36/2023;
2. avuto riguardo alla natura e alla peculiarità del servizio, è stato stabilito di procedere all'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio di che trattasi, mediante procedura di selezione dell'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando la scelta di un operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali individuato tra gli iscritti nell'albo telematico dalla stazione appaltante, richiedendo, successivamente, allo stesso la produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e i requisiti minimi di:
 - a) idoneità professionale;
 - b) capacità economica e finanziaria;
 - c) capacità tecniche e professionali;

VISTO l'atto prot. n. 1247 del 12/03/2025 con il quale il Responsabile Unico del Progetto ha adottato la Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990, forma semplificata modalità asincrona, indetta e svolta nei termini e con le modalità riportate nello stesso atto, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

VISTA, altresì, l'appendice prot. n. 1964 del 15/04/2025 alla sopracitata Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990, forma semplificata modalità asincrona;

VISTA la nota prot. n. 1245 dell'11/03/2025 con la quale, per le considerazioni espresse nella stessa, è stata richiesta alla Società di ingegneria **TEAM ENGINEERING S.R.L. – PALERMO** la propria disponibilità a svolgere la predetta attività di verifica e a quantizzare i relativi oneri formulando offerta di ribasso sull'importo di € 85.339,57 come calcolato dal RUP per la prestazione in parola;

VISTA la nota prot. 0321/25 del 21/03/2025, agli atti di Ufficio, con la quale la predetta Società di ingegneria **TEAM ENGINEERING S.R.L. – PALERMO** ha manifestato la propria disponibilità a svolgere l'attività di verifica di che trattasi e nel contempo ha offerto un importo onnicomprensivo di € 80.000,00, oltre Iva e Inarcassa come per legge, pari ad un ribasso percentuale del 6,2565%;

CONSIDERATO che a seguito di alcune esigenze tecniche è stato necessario procedere ad una rielaborazione del PTFE in oggetto il cui quadro economico, risultante dalla rielaborazione Aprile 2025, è stato così rideterminato:

A - LAVORI

- Importo lordo dei lavori (compresi oneri per manodopera pari a € 2.181.941,56 e oneri di sicurezza)	25.655.098,95
- Oneri Progettazione Esecutiva	124.300,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO INTEGRATO	25.779.398,95
di cui non ribassabili:	
- Costi speciali di sicurezza, compresi nei lavori	385.381,55
- Oneri di Progettazione Esecutiva al netto delle spese	113.000,00
<u>Totale quota non soggetta a ribasso</u>	<u>498.381,55</u>
- Importo complessivo lordo dell'appalto	25.779.398,95
- Quota non soggetta a ribasso	498.381,55
<u>Importo lavori soggetti a ribasso</u>	<u>25.281.017,40</u>

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1	Espropriazioni e asservimenti	
	Indennità espropri, asservimenti, occupazioni temporanee,	
b.1.1	cessione volontaria, ristoro danni	2.043.750,00
	Oneri per verbali di consistenza, frazionamenti, notifiche, atti	
b.1.2	quietanza, trascrizioni, volture, ecc.	395.000,00
b.2	Spese generali 12 % di A IVA inclusa	3.093.527,88
b.3	Prove di laboratorio e verifiche C.S.A.	15.000,00
b.4	Allacciamenti pubblici servizi	45.000,00
b.5	Accantonamento per oneri di conferimento a discarica	85.000,00
b.6	Accantonamento per revisione prezzi IVA inclusa	25.000,00
b.7	Bonifica da ordigni bellici	45.000,00
b.8	I.V.A. 22% su A + b.3 + b.4 + b.5 + b.7	5.713.267,77
	€ 25.969.398,95 x 0,22	
b.9	Imprevisti circa 0,9 % di A IVA inclusa	230.055,40
	Sommano	<u>11.690.601,05</u>
	TOTALE INTERVENTO	<u>37.470.000,00</u>

VISTA la nota prot. n. 2203 del 29/04/2025 con la quale, in relazione alla rielaborazione progettuale Aprile 2025 con conseguente modifica del quadro economico, è stato richiesto alla Società di ingegneria **TEAM ENGINEERING S.R.L. – PALERMO** di rideterminare l'offerta per l'espletamento della predetta attività di cui alla proposta prot. 0321/2025;

VISTA la nota prot. 0430/25 del 30/04/2025, agli atti di Ufficio, con la quale la Società di ingegneria **TEAM ENGINEERING S.R.L. – PALERMO** ha proceduto a rimodulare l'importo del corrispettivo, già indicato da questa Amministrazione in € 85.339,57, determinando un corrispettivo di € 78.040,67, ed applicando il medesimo ribasso percentuale del 6,2565%, come prima indicato, in definitiva offrendo un importo onnicomprensivo in c.t. di € 73.000,00, oltre Iva e Inarcassa come per legge,

VISTA la nota prot. n. 2393 del 9/5/2025 con la quale, a mezzo della piattaforma telematica di e-procurement di questo Ente bonifica3ag.acquistitelematici.it, l'Ing. Pieralberto Guarino, nella qualità di RUP, ha disposto in favore della Società di ingegneria **TEAM ENGINEERING S.R.L. – PALERMO** l'ordine diretto per l'esecuzione delle prestazioni professionali finalizzate all'acquisizione del documento di verifica, ex art. 42 del Codice e art. 34 Allegato I.7 dello stesso Codice, relativo al **Progetto di fattibilità tecnico-economica per appalto integrato per l'attrezzatura del comprensorio**

irriguo “Siritino – Fasinella” in territorio di Naro (AG) - CUP: G24I11000060001 - (dati piattaforma telematica: ID 78 – Messaggio n. 4098 del 12/05/2025);

VISTO il Messaggio n. 4191 del 20/05/2025, restituito dalla piattaforma telematica di e-procurement di questo Ente, agli atti di Ufficio, con la quale la predetta Società di ingegneria TEAM ENGINEERING S.R.L. - ha accettato l’ordine diretto per l’esecuzione del servizio in argomento;

VISTA la comunicazione Prot. n. 2611 del 22/5/2025 _Messaggio n. 4236 di pari data - con la quale, a mezzo della piattaforma telematica di e-procurement di questo Ente, è stata richiesta alla TEAM ENGINEERING S.R.L. la trasmissione di apposita documentazione;

VISTA la comunicazione Prot. n. 2798 del 28/5/2025 _Messaggio n. 4298 di pari data - con la quale, a mezzo della piattaforma telematica di e-procurement di questo Ente, è stata sollecitata alla TEAM ENGINEERING S.R.L. la trasmissione della predetta documentazione;

VISTO il Messaggio n. 4463 dell’11/6/2025 della piattaforma telematica di e-procurement di questo Ente, agli atti di Ufficio, con la quale si riscontra l’avvenuta trasmissione da parte della TEAM ENGINEERING S.R.L. del DGUE debitamente compilato, come generato in piattaforma, e del Certificato sistema interno di controllo della qualità UNI EN ISO 9001:2015;

CONSIDERATO che, con il predetto Messaggio n. 4463 dell’11/6/2025, la TEAM ENGINEERING S.R.L. ha trasmesso la nota prot. 0606/25 del 6/6/2025 con la quale, in merito alla garanzia definitiva, richiamando l’Art. 117. (Garanzie definitive) – c. 14 - del codice dei contratti che testualmente recita *“ Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione”*, ha richiesto l’esonero dalla prestazione della garanzia definitiva offrendo un miglioramento del prezzo di esecuzione di € 500,00;

RITENUTO che l’operatore economico di che trattasi, avendo già svolto per conto di questo Ente servizi analoghi su importanti progetti con buon esito, possa trovarsi nelle condizioni *“di comprovata solidità”*, e che, pertanto, può essere accolta la richiesta di esonero della presentazione della polizza definitiva, rideterminando il prezzo offerto per la prestazione di che trattasi in € 72.500,00, oltre Iva e Inarcassa come per legge;

CONSIDERATO che il Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia Calabria, al quale il progetto rielaborazione Aprile 2025 era stato trasmesso per il rilascio del parere di competenza, con nota prot. n. 11816 del 27.05.2025 ha formulato alcune osservazioni tecniche in merito alla progettazione di cui trattasi, con invito ad esaminare le stesse apportando agli elaborati progettuali le dovute integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 3406 del 19/6/2025 con la quale questo Consorzio, a seguito delle osservazioni di cui sopra, ha trasmesso al Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia Calabria il progetto in argomento rielaborazione Giugno 2025, il cui quadro economico è stato così rideterminato:

A - LAVORI

- Importo lordo dei lavori (compresi oneri per manodopera pari a € 2.181.941,56 e oneri di sicurezza)	€ 25.486.588,17
- Oneri Progettazione Esecutiva	€ 225.390,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO INTEGRATO € 25.711.978,80 *

di cui non ribassabili:

- Costi speciali di sicurezza, compresi nei lavori	€ 385.381,22
- Oneri di Progettazione Esecutiva al netto delle spese	€ 204.900,57

Totale quota non soggetta a ribasso € 590.282,12

- Importo complessivo lordo dell'appalto	€ 25.711.978,80
- Quota non soggetta a ribasso	€ 590.282,12

Importo lavori soggetti a ribasso € 25.121.696,68

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 Espropriazioni e asservimenti

b.1.1 Indennità espropri, asservimenti, occupazioni temporanee,
cessione volontaria, ristoro danni € 2.075.500,00

b.1.2 Accantonamento per oneri amministrativi quali notifiche,
pubblicazioni, atti quietanza, trascrizioni, volture, ecc. € 265.000,00

b.1.3 Accantonamento per oneri riferiti a spese tecniche quali
verbali di consistenza, frazionamenti, immissioni in
possesso, arbitrati, ecc. € 135.000,00

b.2 Spese generali (I.V.A. compresa) € 3.085.437,47

b.3 Prove di laboratorio e verifiche C.S.A. € 15.000,00

b.4 Allacciamenti pubblici servizi € 45.000,00

b.5 Accantonamento per oneri di conferimento a discarica € 85.000,00

b.6 Accantonamento per revisione prezzi IVA inclusa € 25.000,00

b.7 Bonifica da ordigni bellici € 45.000,00

b.8 I.V.A. 22% su A + b.1.3 + b.3 + b.4 + b.5 + b.6
€ 26.036.978,80 x 0,22 € 5.728.135,34

b.9 Imprevisti circa il 0,90% dell'importo dei lavori
I.V.A. inclusa € 253.948,40

Sommano € 11.758.021,20 € 11.758.021,20

TOTALE INTERVENTO € 37.470.000,00

VISTO il Parere n. 1947 reso dal Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia Calabria nell'adunanza del 30/7/2025 e qui trasmesso con nota prot. n 18788 del 18/8/2025, con il quale il predetto Organo Tecnico ha approvato in linea tecnica, con prescrizioni e raccomandazioni, il PFTE in argomento Edizione Giugno 2025, confermando il superiore quadro economico;

CONSIDERATO che ad oggi il PFTE in argomento risulta munito di tutte le approvazioni prescritte dalle normative vigenti e che, quindi, occorre avviare l'attività di verifica, ex art. 42 del Codice dei Contratti;

CONSIDERATO che, in relazione all'offerta formulata dalla **TEAM ENGINEERING S.R.L. – PALERMO**, l'importo del servizio è così determinato:

- Importo netto del servizio come da offerta	€ 72.500,00
- INARCASSA 4%	€ 2.900,00
Sommano	€ 75.400,00
- IVA su imponibile e CASSA	€ 16.588,00
TOTALE PRESTAZIONE	€ 91.988,00

VISTA l'Attestazione Prot. n. 3562 del 16/09/2025 con la quale l'Ing. Pieralberto Guarino, nella qualità di Responsabile Unico del Progetto, giusto provvedimento di nomina in atti, ha attestato che l'operatore economico

TEAM ENGINEERING S.R.L.

Via Liguria, 45 –

90144 PALERMO –

Codice Fiscale e Partita IVA: 05212070824

Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.): n° 241753 - PALERMO.

PEC: team.engineering@pec.it

è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 ed è in possesso, altresì, dei requisiti minimi di ordine tecnico-professionali ed economico-finanziari di cui all'art. 100 dello stesso Codice;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice, per l'affidamento del servizio di ingegneria in argomento non si applica il termine dilatorio di 32 giorni per la stipula del contratto;

CONSIDERATO che a mente dell'Art. 83. – comma 3 – let) e - *Ambito di applicazione della documentazione antimafia del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)* per la stipulazione del Contratto in argomento, essendo il valore complessivo non superiore a 150.000 euro, non è necessario acquisire la prescritta documentazione antimafia;

CONSIDERATO che la spesa derivante dalla fornitura del servizio di ingegneria di che trattasi verrà imputata alla voce Spese Generali del Decreto di finanziamento che emanerà l'Autorità di Gestione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027, a valere sul Programma di cui alla **Deliberazione della Giunta Regionale n. 192 del 22 maggio 2024 "Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25**, già munito di copertura finanziaria e nel quale l'intervento è inserito con il Codice FSCRI_RI_3329 - Allegato A1;

CONSIDERATO che, pertanto, occorre assumere apposita determina per disporre l'aggiudicazione definitiva ed autorizzare la sottoscrizione della lettera contratto;

VISTA la proposta di determinazione a firma dell'Ing. Pieralberto Guarino, Responsabile Unico del Progetto, acquisita agli atti dell'Ente al Prot. n. 3563 del 16/09/2025;

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI DISPORRE** l'aggiudicazione definitiva efficace dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 - comma 1- lettera b) (**Procedure di affidamento**) del D. Lgs. n° 36/2023, relativo all'esecuzione delle prestazioni professionali finalizzate all'acquisizione del documento di verifica, ex art. 42 del Codice e art. 34 Allegato I.7 dello stesso Codice, del PFTE per appalto integrato, ex art. 41 e 44 del Codice dei Contratti, dell'intervento denominato **Attrezzatura del comprensorio irriguo "Siritino – Fasinella" in territorio di Naro (AG) – Giugno 2025 - CUP: G24I11000060001 - CIG: B7D71C8318**-alla Società di Ingegneria

TEAM ENGINEERING S.R.L.

Via Liguria, 45 –

90144 PALERMO –

Codice Fiscale e Partita IVA: 05212070824

Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.): n° 241753 - PALERMO.

PEC: team.engineering@pec.it

3. **DI AUTORIZZARE** il RUP alla sottoscrizione della lettera contratto con la predetta Società TEAM ENGINEERING S.R.L.– PALERMO, secondo le norme di cui all'art. 18 – comma 1 - del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 36/2023;

4. **DI DARE ATTO** che l'importo di affidamento risulta definito secondo il seguente prospetto:

- Importo netto del servizio come da offerta	€ 72.500,00
- INARCASSA 4%	€ 2.900,00
Sommano	€ 75.400,00
- IVA su imponibile e CASSA	€ 16.588,00
TOTALE PRESTAZIONE	€ 91.988,00

5. **DI PROCEDERE** alle comunicazioni ai sensi dell'art. 90 del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 36/2023;
6. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Codice, per l'affidamento del servizio di ingegneria in argomento non si applica il termine dilatorio di 32 giorni per la stipula del contratto;
7. **DI DARE ATTO**, infine, che la spesa derivante dalla fornitura del servizio di ingegneria di che trattasi, verrà imputata alla voce Spese Generali del Decreto di finanziamento che emanerà l'Autorità di Gestione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027, a valere sul Programma di cui alla **Deliberazione della Giunta Regionale n. 192 del 22 maggio 2024 "Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25**, già munito di copertura finanziaria e nel quale l'intervento è inserito con il Codice FSCRI_RI_3329 - Allegato A1.

(Dott. Vincenzo Nastasi)

**IL VICE DIRETTORE GENERALE DEL
CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA OCCIDENTALE
(Ing. Pieralberto Guarino)**

Visto: IL VICE DIRETTORE GENERALE DEL
CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA OCCIDENTALE
(Ing. Pieralberto Guarino)

IL DIRETTORE GENERALE DEL
CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA OCCIDENTALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

