COESIONE ITALIA 21-27 SICILIA

Cofinanziato dall'Unione europea

Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO
(D.P. Reg. Sic. n° 157 del 23/05/1997)
Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n°467 del 12 settembre 2017)

ALLEGATA PROPOSTA PROT. N° 8342 DEL 09/11/2026
PRESENTATA DAL PROPONENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

ARCH. MARIANO LA BARBERA

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 107 DEL 10 NOV. 2026

OGGETTO: **Deliberazione della Giunta Regionale n. 192 del 22 maggio 2024. "Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS n. 41/2024 - Interventi in agricoltura -**

Progetto esecutivo per il miglioramento dei sistemi di adduzione e di distribuzione nel Comprensorio "Garcia-Arancio" – Adduttori "Destra Carboj" e "Sinistra Carboj", condotte principali "1" e "4A" in agro di Castelvetrano, Menfi e Sciacca– Revisione Agosto 2024 e Marzo 2025 -

CUP: G11E17000130001 - CIG: B6E13A6685 -

ID FSCR1_3324

D.D.G. n° 3487 del 16/4/2025

Codice Caronte: SI_1_36858 –

D.D.G. n. 6093 dell'1/10/2026 di approvazione del Q.E. rimodulato a seguito di aggiudicazione –

Presa d'atto -

L'anno **duemilaventisei**, il giorno DIECI del mese di NOVEMBRE in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 02/GAB del 09/01/2023 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Vice Direttore Generale Ing. Mario Fabio Sardo, nominato con delibera n. 07 del 29/10/2026, che esprime parere consultivo e che svolge anche le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Responsabile Unico del Progetto, Arch. Mariano La Barbera, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dal Capo Settore Progettazione, Arch. Mariano La Barbera, di regolarità contabile dal Capo Settore Ragioneria, Dott. Vincenzo Nastasi, nonché il parere consultivo del Vice Direttore Generale Ing. Mario Fabio Sardo;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

D E L I B E R A

per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione Prot. n. 8342 del 9/11/2026 che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
esercente funzioni di direttore generale
(Ing. Mario Fabio Sardo)

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
MANDATARIO SENZA RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA OCCIDENTALE
D.P. REG. 12.9.2017 N.467

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Baldassare Giarraputo)

CONSORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – Prot. n. 8342 del 9/11/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: **Deliberazione della Giunta Regionale n. 192 del 22 maggio 2024. "Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS n. 41/2024 - Interventi in agricoltura -**

Progetto esecutivo per il miglioramento dei sistemi di adduzione e di distribuzione nel Comprensorio "Garcia-Arancio" – Adduttori "Destra Carboj" e "Sinistra Carboj", condotte principali "1" e "4A" in agro di Castelvetrano, Menfi e Sciacca– Revisione Agosto 2024 e Marzo 2025 -

CUP: G11E17000130001 - CIG: B6E13A6685 -

ID FSCR1_3324

D.D.G. n° 3487 del 16/4/2025

Codice Caronte: SI_1_36858 –

D.D.G. n. 6093 dell'1/10/2026 di approvazione del Q.E. rimodulato a seguito di aggiudicazione –

Presa d'atto -

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "*mandato senza rappresentanza*" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03/11/2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "*Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana*", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il Decreto Assessoriale n° 3/GAB del 17/01/2024 con il quale è stato costituito il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Consorzio con la seguente composizione:

- Dott. Angelo Salvatore Principato, nato ad Agrigento il 6 gennaio 1957 – Presidente;
- Dott. Pagano Giuseppe, nato a Palermo il 02 ottobre 1978 – Componente;
- Dott. Quartararo Pellegrino, nato a Ribera il 17 settembre 1964– Componente;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTA la L. R. n° 12/2023 con la quale è stato recepito in Sicilia il predetto Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2024, n. 209 ***Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;***

VISTO il Provvedimento Prot. n 3371/3375 del 10/6/2017 con il quale, tra l'altro, in relazione al progetto in argomento, è stato conferito l'incarico di Responsabile del Procedimento all'Arch. Mariano La Barbera, già Dirigente dell'Area Tecnica del Consorzio;

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 94 del 27/07/2017 con la quale, giusta autorizzazione dipartimentale Prot. n. 32737 del 25/07/2017, è stato formalizzato l'incarico di progettazione e di Direttore dei Lavori all'Ing. Leonardo Geraci, dipendente del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

PREMESSO CHE:

- in data 04/08/2017 è stato redatto dall'Ing. Leonardo Geraci, dipendente del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il progetto esecutivo in argomento, dell'importo complessivo in C.T. di € 3.780.000,00;

- il progetto di cui sopra al momento della sua redazione è stato elaborato per la partecipazione al Bando di selezione, predisposto dal MiPAAF, per il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) per il periodo di programmazione 2014/2020, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8312 del 21 novembre 2015;

- pertanto, in relazione al progetto 4/8/2017 è stato redatto in data 10/08/2017 un *Rapporto preliminare di verifica*, ai sensi dell'Art. 26 del Codice dei contratti n. 50/2016;

- con nota prot. n. 4348/4351 del 22/8/2017, in relazione al progetto esecutivo in argomento, edizione progettuale datata 4/8/2017, è stata indetta Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990;

- la predetta edizione progettuale 4/8/2017, con nota consortile prot. n. 4264 del 18.08.2017, è stata inviata al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia - Calabria per il rilascio del parere tecnico di competenza, ai sensi dell'art. 215 – comma 3 – del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

- l'interessato Provveditorato, con nota prot. 20708 del 14/9/2017, ha rappresentato che nel corso dell'istruttoria dell'esame del progetto la Commissione aveva evidenziato diverse criticità tecniche e amministrative (necessità di integrazioni di natura idraulica, economica, normativa legata all'allora vigente criterio di aggiudicazione previsto in progetto, etc.) per cui è stato necessario ritirare l'elaborazione progettuale in parola per procedere al suo adeguamento;

- il progetto è stato conseguentemente integralmente rivisto, rielaborato e aggiornato nei prezzi una volta in data *Febbraio 2020* e successivamente in data *Ottobre 2021*;

VISTO il progetto esecutivo in argomento, rielaborato ed adeguato dall'Ing. Leonardo Geraci in data Ottobre 2021, dell'importo complessivo in C.T. di € 4.520.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- il predetto progetto Ottobre 2021 a seguito di apposita procedura di verifica e validazione, ai sensi dell'Art. 26 del Codice dei contratti n. 50/2016, è stato approvato, in linea amministrativa, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 61 del 30/11/2021;

- il progetto di che trattasi Ottobre 2021 è stato redatto basandosi sul Prezzario della Regione Siciliana 2018, valido fino alla data del 31/12/2021, ed anche attraverso accurate analisi basate su indagini di mercato effettuate presso ditte specializzate del settore;

- per quanto riguarda le voci di analisi, il costo della manodopera era stato calcolato sulla scorta del costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili ed affini - Maggio 2016, vigente all'epoca di redazione del progetto; detti costi sono stati oggi adeguati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con provvedimento Maggio 2019;

- con D.A. n. 49/GA del 24/12/2021 è stato adottato, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13, il "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2022";

- alla luce di quanto sopra riportato, è stato necessario revisionare alcuni elaborati progettuali per renderli conformi ai dettami delle norme ora in vigore;

VISTO il Progetto esecutivo per il miglioramento dei sistemi di adduzione e di distribuzione nel Comprensorio "Garcia-Arancio" - Adduttori "Destra Carboj" e "Sinistra Carboj", condotte principali "1" e "4A" in agro di Castelvetrano, Menfi e Sciacca - Rielaborato Ottobre 2021- , con le revisioni in data 01/03/2022, dell'importo complessivo in c.t. di € 5.440.000,00, approvato, in linea amministrativa, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 7/3/2022;

CONSIDERATO CHE:

- il progetto di che trattasi era stato già inserito in diverse piattaforme ministeriali per l'acquisizione del relativo finanziamento;

- con nota prot. n. 1997 del 5/4/2024 è stato richiesto al Progettista, Ing. Leonardo Geraci, di procedere all'aggiornamento del progetto al vigente Prezzario regionale 2024 nonché all'adeguamento normativo dello stesso al nuovo Codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 36/2023, nel frattempo emanato;

- la Regione Siciliana ha incluso l'intervento di cui trattasi nell'ambito della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027, giusto Accordo già sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la stessa Regione Siciliana;

- in particolare, l'intervento è inserito con il Codice FSCRI_RI_3324 nell'Allegato A1 della **Deliberazione della Giunta Regionale n. 192 del 22 maggio 2024. "Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25;**

VISTA la determina del Direttore Generale n. 122 del 22/8/2024, con la quale, a seguito dell'emanazione del nuovo codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 36/2023, in relazione al progetto in argomento, sono stati affidati i seguenti incarichi:

- Responsabile Unico del Progetto, all'Arch. Mariano La Barbera, Capo Settore Progettazione del Consorzio, ai sensi dell'art. 15 del nuovo codice dei contratti di cui al D. Lgs 36/2023;
- supporto tecnico-amministrativo al R.U.P, al Geom. Salvatore Nicastro, dipendente in organico all'Area Tecnica del Consorzio, a norma del comma 6 del citato art. 15 del Codice,
- è stato confermato l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii, al Geom. Paolo Zambuto, dipendente anch'esso in organico all'Area Tecnica del Consorzio;

VISTA la nota del 29/8/2024, agli atti consortili al n. 5405 di pari data, con la quale l'Ing. Leonardo Geraci, ha trasmesso il progetto esecutivo in argomento, Revisione Agosto 2024, aggiornato al vigente Prezzario regionale 2024 ed adeguato al nuovo Codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO il **Progetto esecutivo per il miglioramento dei sistemi di adduzione e di distribuzione nel Comprensorio "Garcia-Arancio" - Adduttori "Destra Carboj" e "Sinistra Carboj", condotte principali "1" e "4A" in agro di Castelvetrano, Menfi e Sciacca – revisione Agosto 2024** -, dell'importo complessivo invariato in c.t. di € 5.440.000,00, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
ENTE BENEFICIARIO	Consorzio di Bonifica 3- Agrigento Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)			
INTERVENTO: Progetto esecutivo per il miglioramento dei sistemi di adduzione e di distribuzione nei comprensori "Garcia-Arancio" - adduttori "Destra Carboj" e "Sinistra Carboj", condotte principali "1" e "4A" in agro di Castelvetrano, Menfi e Sciacca				
A. IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE	A. Importo per affidamento dei lavori, delle forniture e servizi		€	€
	Importo dei lavori complessivo lordo			4.368.607,23
	A.1	*di cui importo dei lavori a misura esclusi oneri sicurezza*	*€ 4.293.457,30*	
		di cui importo lavori a corpo	*€ 0,00*	
		Totale importo lavori escluso sicurezza		***€ 4.293.457,30***
	- di cui			
	A.1.2	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 3.923.224,50	
	A.1.3	Costo della manodopera	€ 370.232,80	
			€ 4.293.457,30	
	A.2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		***€ 75.149,93***
	A.3	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso		***€ 0,00***
	A.4	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		***€ 4.293.457,30***
			Totale importo (A.1+A.2)	€ 4.368.607,23
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
	B.1	Lavori in economia, a corpo, per ripristino apparecchiature idrauliche e vari (valvole, saracinesche,		*€ 5.000,00*
	B.2	Oneri di allaccio ai pubblici servizi		*€ 2.000,00*
	B.3	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		*€ 1.000,00*
	B.4	Imprevisti (circa 0,6% di A)		*€ 21.843,04*
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		*€ 0,00*
	B.6	Spese generali		*€ 67.077,16*
	B.7	Oneri di discarica		*€ 5.600,00*
	B.8	IVA su lavori (22%)		*€ 961.093,59*
	B.9	IVA 22% su Somme a disposizione (da voce B.1 a voce B.4 e B.7)		*€ 7.797,47*
		Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+....+B9)		**€ 1.071.411,26**
			TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)	**€ 5.440.018,49**
			TOTALE COSTO INTERVENTO in c.t.	**€ 5.440.000,00**

VISTA la nota prot. n. 5422 del 30/08/2024 con la quale, per il progetto esecutivo in argomento, è stata indetta Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990;

VISTA la ***Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona – Prot.n. 9107 del 22/11/2024–*** relativa al progetto esecutivo in argomento, già inviata con nota prot. n. 9108 del 22.11.2024 alle competenti

Amministrazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-quater della Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. e dell'art. 38 del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti),

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione n. 6 del 23 gennaio 2025 la Giunta Regionale della regione siciliana, con riferimento alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, ha preso atto della versione aggiornata dell'Allegato A all'Accordo per la coesione della Regione Siciliana, ai sensi del punto 2 della delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41;
- con DDG n. 2011 del 28/02/2025 l'Assessorato Reg,le dell'Agricoltura ha accertato il Capitolo di spesa "ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021/2027 – AREA TEMATICA 5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI – LINEA DI INTERVENTO 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO" ;
- con nota Prot. n. 42279 del 26/02/2025 il Servizio VI del citato Assessorato ha richiesto un aggiornamento dell'iter amministrativo dei progetti inseriti in detta programmazione e la trasmissione dei quadri economici progettuali;
- in riscontra a detta richiesta assessoriale Prot. n. 42279/2025, con nota consortile prot. n. 1129 del 4/3/2025 sono state trasmesse n° 7 schede relative agli interventi di questo Consorzio, complete dei dati richiesti, unitamente ad una tabella riepilogativa dei dati richiesti;
- il progetto esecutivo in argomento, edizione progettuale Rev. Agosto 2024, è stato redatto in ossequio al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, vigente al momento della sua elaborazione;
- con il DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2024, n. 209 sono state emanate ***Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.***
- il Consorzio deve inviare il progetto di che trattasi all'Autorità di Gestione della "**Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25**", e, pertanto, il Responsabile Unico del Progetto, Arch. Mariano La Barbera, ha invitato, per le vie brevi, il progettista, ad adeguare lo Schema di Contratto (TAV. 16) ed il Capitolato Speciale di Appalto – Parte I (TAV 17.1) al sopracitato DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo codice dei contratti pubblici).
- in adempimento all'invito del RUP di cui sopra, l'Ing. Leonardo Geraci con nota del 10/03/2025, in atti al prot. n. 1230 di pari data, ha trasmesso gli elaborati di cui sopra adeguati Marzo 2025 in conformità al c.d correttivo al D. Lgs n° 36/2023;

VISTO il **Progetto esecutivo per il miglioramento dei sistemi di adduzione e di distribuzione nel Comprensorio "Garcia-Arancio" - Adduttori "Destra Carboj" e "Sinistra Carboj", condotte principali "1" e "4A" in agro di Castelvetrano, Menfi e Sciacca** —, con le revisioni Marzo 2025 dell'importo complessivo invariato in c.t. di € 5.440.000,00, rispetto alla revisione Agosto 2024 secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
ENTE BENEFICIARIO	Consorzio di Bonifica 3- Agrigento Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)			
INTERVENTO: Progetto esecutivo per il miglioramento dei sistemi di adduzione e di distribuzione nei comprensori "Garcia-Arancio" - adduttori "Destra Carboj" e "Sinistra Carboj", condotte principali "1" e "4A" in agro di Castelvetrano, Menfi e Sciacca				
A. IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE	A. Importo per affidamento dei lavori, delle forniture e servizi		€	€
	Importo dei lavori complessivo lordo			4.368.607,23
	A.1	*di cui importo dei lavori a misura esclusi oneri sicurezza*	*€ 4.293.457,30*	
		di cui importo lavori a corpo	*€ 0,00*	
		Totale importo lavori escluso sicurezza		***€ 4.293.457,30***
	- di cui			
	A.1.2	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 3.923.224,50	
	A.1.3	Costo della manodopera	€ 370.232,80	
			€ 4.293.457,30	
	A.2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		***€ 75.149,93***
	A.3	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso		***€ 0,00***
	A.4	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		***€ 4.293.457,30***
		Totale importo (A.1+A.2)		**€ 4.368.607,23**
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
	B.1	Lavori in economia, a corpo, per ripristino apparecchiature idrauliche e vari (valvole, saracinesche,		*€ 5.000,00*
	B.2	Oneri di allaccio ai pubblici servizi		*€ 2.000,00*
	B.3	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		*€ 1.000,00*
	B.4	Imprevisti (circa 0,6% di A)		*€ 21.843,04*
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		*€ 0,00*
	B.6	Spese generali		*€ 67.077,16*
	B.7	Oneri di discarica		*€ 5.600,00*
	B.8	IVA su lavori (22%)		*€ 961.093,59*
	B.9	IVA 22% su Somme a disposizione (da voce B.1 a voce B.4 e B.7)		*€ 7.797,47*
		Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+....+B9)		**€ 1.071.411,26**
			TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)	**€ 5.440.018,49**
			TOTALE COSTO INTERVENTO in c.t.	**€ 5.440.000,00**

VISTO il Verbale di verifica del progetto esecutivo Revisione Agosto 2024 e Marzo 2025 - Prot. n. 1679 del 4/4/2025, redatto ai sensi dell'Art. 42 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il Rapporto conclusivo della verifica del progetto esecutivo Revisione Agosto 2024 e Marzo 2025 - Prot. n. 1772 dell'8/4/2025, rilasciato ai sensi dell'Art. 41 – comma 7 – dell'allegato I.7 – Sezione IV del Codice dei contratti;

VISTO il verbale per la validazione del progetto esecutivo Revisione Agosto 2024 e Marzo 2025 - Prot. n. 1773 dell'8/4/2025, predisposto dal RUP ai sensi dell'art. 42 – comma 4 - del succitato Codice dei contratti;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 22 del 10/04/2025 con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo in argomento Revisione Agosto 2024 e Marzo 2025 confermando il superiore quadro economico;

VISTA la nota prot. n. 89681 del 24/04/2025 con la quale il Servizio 6° del citato Assessorato Reg.le dell'Agricoltura ha notificato a questo Consorzio il D.D.G. n° 3487 del 16/4/2025 di finanziamento e il Disciplinare e patto d'obbligo regolante i rapporti, vistati dalla Ragioneria dell'Assessorato stesso;

VISTO il predetto D.D.G. n° 3487 del 16/4/2025 con il quale l'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura ha finanziato, a valere sulla linea di intervento "05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO del FSC 2021-2027" della Regione Siciliana, l'intervento in argomento individuando quale beneficiario il Consorzio di Bonifica 3 -Agrigento - C.F. 93023600849 -per l'importo complessivo di € 5.440.000,00, secondo il Quadro Economico, così come approvato con la sopradetta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 10/04/2025;

VISTO il Disciplinare e patto d'obbligo, allegato al D.D.G. n° 3487 del 16/4/2025, regolante i rapporti tra il Dipartimento dell'Agricoltura dell'Assessorato Reg. le dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ed il Consorzio di Bonifica 3 – Agrigento per la realizzazione dei lavori di che trattasi;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 30 del 7/5/2025 con la quale:

1. è stato preso atto del predetto D.D.G. n° 3487 del 16/4/2025 di finanziamento e del Disciplinare e patto d'obbligo, allegato al D.D.G. n° 3487/2025 stesso, regolante i rapporti tra il Dipartimento dell'Agricoltura dell'Assessorato Reg. le dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ed il Consorzio di Bonifica 3 –;
2. sono state accettate, ai sensi dell'art 5 del citato Decreto n. 3487/2025, le condizioni contenute nel medesimo decreto di finanziamento e nell'allegato Disciplinare di finanziamento e patto d'obbligo, di cui sopra;

CONSIDERATO che il progetto di che trattasi prevede il rifacimento di alcuni tratti delle condotte di adduzione denominate "Destra Carboj" e "Sinistra Carboj" e il rifacimento di alcuni tratti delle condotte principali denominate "1" e "4A" ed anche il ripristino della funzionalità delle apparecchiature idrauliche a corredo delle condotte stesse;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 15/05/2025 con la quale, tra l'altro, è stato deliberato di:

1. **ADOTTARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, la decisione di contrarre per l'affidamento dei lavori inerenti al **Progetto esecutivo per il miglioramento dei sistemi di adduzione e di distribuzione nel Comprensorio "Garcia-Arancio" – Adduttori "Destra Carboj" e "Sinistra Carboj", condotte principali "1" e "4A" in agro di Castelvetrano, Menfi e Sciacca– Revisione Agosto 2024 e Marzo 2025 -CUP: G11E17000130001,** mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023;

2. **DARE ATTO** che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara, è il seguente:

A. IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE				
	A. Importo per affidamento dei lavori, delle forniture e servizi		**€**	**€**
	Importo dei lavori complessivo lordo			**4.368.607,23**
	A.1	*di cui importo dei lavori a misura esclusi oneri sicurezza*	*€ 4.293.457,30*	
		di cui importo lavori a corpo	*€ 0,00*	
		Totale importo lavori escluso sicurezza		***€ 4.293.457,30***
	- di cui			
	A.1.2	**Lavori a misura al netto della manodopera**	€ 3.923.224,50	
	A.1.3	**Costo della manodopera**	€ 370.232,80	
			€ 4.293.457,30	
	A.2	**Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso**		***€ 75.149,93***
	A.3	**Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso**		***€ 0,00***
	A.4	**Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso**		***€ 4.293.457,30***
			Totale importo (A.1+A.2)	**€ 4.368.607,23**

3. **APPROVARE** lo schema di *Bando di gara* ed il *Disciplinare di gara* ed i relativi allegati, predisposti dal RUP, in atti al n° 2468 del 14/05/2025;

4. **STABILIRE** che:

- la procedura di scelta del contraente venga espletata in modalità telematica, esclusivamente, sulla piattaforma del Consorzio di Bonifica 3 – Agrigento, di e-procurement, https://bonifica3ag.acquistitelematici.it;
- trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta un interesse transfrontaliero certo, l'aggiudicazione avvenga sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, applicando, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, in deroga a quanto previsto dall'art. 110, l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice;
- per l'individuazione delle offerte anomale, si utilizzerà il metodo dell'allegato II.2 del D. Lgs. 36/2023;
- venga attuata l'inversione procedimentale ai sensi dell'articolo 107 - comma 3 - del Codice, e, pertanto, saranno aperte prima le offerte economiche;
- il contratto venga stipulato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.;
- il corrispettivo contrattuale venga determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto («appalto a misura»).

VISTO il Bando di Gara ed il Disciplinare di gara (procedura piattaforma telematica prot. n° 2508 del 15/05/2025) con i quali, con riferimento alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori in oggetto, il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per le ore 23:00 del 20/06/2025 e la prima seduta telematica per l'apertura delle offerte è stata fissata per le ore 10:00 del 25/06/2025;

VISTO il **VERBALE DI GARA N° 1 del 25/06/2025 – PROCEDURA TELEMATICA**, predisposto dal seggio di gara, dal quale si evince che:

- entro le ore 23:00 del giorno 20-06-2025 sono state ricevute sulla piattaforma web **bonifica3ag.acquistitelematici.it** n. 134 offerte come elencate nel verbale stesso;
- si è proceduto allo sblocco telematico delle Buste Economiche, alla visualizzazione della documentazione ricevuta riportando l'elenco completo degli importi delle offerte economiche ricevute;
- a seguito delle offerte economiche formulate dagli operatori economici è stata predisposta la relativa GRADUATORIA;
- la **SOGLIA DI ANOMALIA RILEVATA** è risultata del **32,04761 %**;
- preso atto delle offerte pervenute, gli operatori economici classificati in graduatoria dalla prima posizione alla posizione n° 45 hanno presentato un'offerta che presenta carattere di anomalia, secondo quanto previsto dal Codice e quanto stabilito nel Bando e nel Disciplinare di gara;
- è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori relativi al **"Progetto esecutivo per il miglioramento dei sistemi di adduzione e di distribuzione nel Comprensorio "Garcia-Arancio" – Adduttori "Destra Carboj" e "Sinistra Carboj", condotte principali "1" e "4A" in agro di Castelvetrano, Menfi e Sciacca– Revisione Agosto 2024 e Marzo 2025 -"** alla ditta

C. & P. S.R.L. (Capogruppo Mandataria)
VIA SANT'ANDREA N. 329
– 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Partita IVA: 02710410834
CCIAA: MESSINA – REA N. 187657
PEC: CPSRL@PEC.IT

BATTISTELLA S.P.A. (mandante)
VIA DEMETRIO MORAS N. 11
33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)
Partita IVA: 00080970932
CCIAA: PORDENONE – REA N. 6836
PEC: PEC@PEC.BATTISTELLA.SPA.IT

che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo al netto di IVA di Euro 2.917.533,04, corrispondente ad un ribasso del **32,047 %, (prima offerta non anomala)** al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 75.149,93.

VISTO il **VERBALE DI GARA N° 2 del 9/7/2025 – SORTEGGIO OPERATORE ECONOMICO SECONDO IN GRADUATORIA**, predisposto dal seggio di gara, con il quale, a seguito di sorteggio, è stato individuato l'operatore economico collocato secondo in graduatoria;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 81 del 18/09/2025 con la quale è stato deliberato, tra l'altro, di

1. **AGGIUDICARE**, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, l'appalto dei lavori relativi al Progetto esecutivo in argomento all'operatore economico

- **C. & P. S.R.L. (Capogruppo Mandataria)**
VIA SANT'ANDREA N. 329
98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Partita IVA: 02710410834
CCIAA: MESSINA – REA N. 187657
PEC: CPSRL@PEC.IT

- **BATTISTELLA S.P.A. (mandante)**
  VIA DEMETRIO MORAS N. 11
  33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)
  Partita IVA: 00080970932
  CCIAA: PORDENONE – REA N. 6836
  PEC: PEC@PEC.BATTISTELLA.SPA.IT

secondo l'offerta economica di cui sopra;

2. **DARE ATTO** che l'importo di aggiudicazione risulta definito secondo il seguente prospetto:

A - LAVORI		
- **Importo complessivo dei lavori a misura soggetti a ribasso**	**€ 4.293.457,30**	
		€ 4.293.457,30
A detrarre il ribasso del	32,0470%	**€ 1.375.924,26**
Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso		**€ 2.917.533,04**
- **Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta**	**€ 75.149,93**	
		€ 75.149,93
Importo complessivo dei lavori		**€ 2.992.682,97**
- IVA	22%	€ 658.390,25
Importo complessivo del contratto		**€ 3.651.073,22**

3. **AUTORIZZARE** la sottoscrizione del contratto di appalto con la con la predetta Ditta **C. & P. S.R.L. (Capogruppo Mandataria) - VIA SANT'ANDREA N. 329 – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Partita IVA: 02710410834 - CCIAA: MESSINA – REA N. 187657** - secondo le norme di cui all'art. 18 – comma 1 – secondo periodo del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO il **CONTRATTO DI APPALTO** stipulato in data 13/11/2025 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina – Ufficio Territoriale di Barcellona di Pozzo di Gotto (ME) il 25/11/2025 al n. 619 – Serie 3;

VISTO il VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI predisposto dal Direttore dei lavori in data 5/12/2025, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 – del D. Lgs. N. 36/2023 e ss. mm. e ii.;

VISTA la dichiarazione di avvenuto concreto inizio dei lavori predisposta dal Direttore dei lavori in data 16/12/2025;

VISTA la Notifica preliminare conformemente a quanto previsto dall'allegato XII del D. Lgs. n° 81/2008 e ss. mm. e ii., prot. n 7431 del 16/12/2025;

VISTO il Decreto n. 11263 del 9/12/2025, con il quale l'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura, a seguito della richiesta consortile Prot. n. 7201 del 04/12/2025 di accreditamento ratei relativi alla prima e seconda tranche di anticipazione, in virtù della previsione dell'articolo 8 comma 2 del Disciplinare e Patto d'Obbligo allegato al D.D.G. n° 3487 del 16/4/2025 di finanziamento, ha effettuato d'ufficio la rimodulazione del quadro economico a seguito dell'aggiudicazione come in appresso

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE		
A - Lavori:		
a1 - Lavori ribassati del 32,0470 %	€ 2.917.533,04	
a2 - Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 75.149,93	
A - Sommano	**€ 2.992.682,97**	**€ 2.992.682,97**
B - Somme a disposizione:		
b.1 - Lavori in economia, a corpo, per ripristino apparecchiature idrauliche e vari (valvole, saracinesche,	€ 5.000,00	
b.2 - Oneri di allaccio ai pubblici servizi	€ 2.000,00	
b.3 - Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 1.000,00	
b.4 - Imprevisti (circa 0,6% di A)	€ 21.843,04	
b.5 - Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 0,00	
b.6 - Spese generali	€ 67.077,16	
b.7 - Oneri di discarica	€ 5.600,00	
b.8 - IVA su lavori (22%)	€ 658.390,25	
b.9 - IVA 22% su Somme a disposizione (da voce B.1 a voce B.4 e B.7)	€ 7.797,47	
Sommano	**€ 768.707,92**	**€ 768.707,92**
TOTALE FINANZIAMENTO MAX AMMISSIBILE		**€ 3.761.390,89**
ECONOMIE DA RIBASSO SU LAVORI E RELATIVA IVA		**€ 1.678.609,11**
TOTALE PROGETTO APPROVATO		**€ 5.440.000,00**

e, nel contempo, ha disposto la liquidazione dell'importo di € 1.128.417,27, pari al 30% dell'importo di finanziamento massimo ammissibile rideterminato come dal precedente prospetto;

VISTA la nota prot. 3845 del 12/06/2026 con la quale, al fine di assicurare una corretta e completa articolazione del quadro economico, in relazione alle effettive esigenze derivanti dalla fase esecutiva dei lavori, questo Consorzio ha richiesto al Dipartimento dell'Agricoltura il rimpinguamento delle somme a disposizione precedentemente stralciate in fase di aggiornamento del progetto all'ultimo Prezzario Regionale vigente, mediante parziale riutilizzo delle economie accantonate per ribasso d'asta ed ha proposto una rideterminazione dell'ultimo quadro economico approvato con D.D.G. n. 11263 del 09/12/2025 come di seguito specificato

QUADRO ECONOMICO POST GARA

INTERVENTO: Progetto esecutivo per il miglioramento dei sistemi di adduzione e di distribuzione nei comprensori "Garcia-Arancio" - adduttori "Destra Carboj" e "Sinistra Carboj", condotte principali "1" e "4A" in agro di Castelvetrano, Menfi e Sciacca

			PROGETTO		POST GARA	
A. IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE	**A. Importo per affidamento dei lavori, delle forniture e servizi**		**€**	**€**	**€**	**€**
	Importo dei lavori complessivo lordo			**4.368.607,23**		**4.368.607,23**
	A.1	*di cui importo dei lavori a misura esclusi oneri sicurezza*	*€ 4.293.457,30*		*€ 4.293.457,30*	
		di cui importo lavori a corpo	*€ 0,00*		*€ 0,00*	
		Totale importo lavori escluso sicurezza		***€ 4.293.457,30***		***€ 4.293.457,30***
	- di cui					

	A.1.2	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 3.923.224,50		€ 3.923.224,50	
	A.1.3	Costo della manodopera	€ 370.232,80		€ 370.232,80	
			€ 4.293.457,30		**€ 4.293.457,30**	
	A.2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		***€ 75.149,93***		***€ 75.149,93***
	A.3	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso		***€ 0,00***		***€ 0,00***
	A.4	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		***€ 4.293.457,30***		***€ 4.293.457,30***
		A detrarre il ribasso d'asta del 32,0470% su A.4				*€ 1.375.924,26*
	A.5	Importo dei lavori al netto del ribasso				***€ 2.917.533,04***
	A.6		**Totale importo (A.2+A.4)**	**€ 4.368.607,23**	**Totale importo (A.2+A.5)**	**€ 2.992.682,97**
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	**B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante**					
	B.1	Lavori in economia, a corpo, per ripristino apparecchiature idrauliche e vari (valvole, saracinesche, ecc.)		*€ 5.000,00*		*€ 100.000,00*
	B.2	Oneri di allaccio ai pubblici servizi		*€ 2.000,00*		*€ 10.000,00*
	B.3	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		*€ 1.000,00*		*€ 3.000,00*
	B.4	Imprevisti		*€ 21.843,04*		*€ 239.414,64*
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		*€ 0,00*		*€ 0,00*
	B.6	Spese generali (14% di A.6)		*€ 67.077,16*		*€ 418.975,62*
	B.7	Oneri di discarica		*€ 5.600,00*		*€ 120.000,00*
	B.8	IVA su lavori (22%)		*€ 961.093,59*		*€ 658.390,25*
	B.9	IVA 22% su Somme a disposizione (da voce B.1 a voce B.4 e B.7)		*€ 7.797,47*		*€ 103.931,22*
	B.10	Polizza assicurativa progettista				*€ 7.000,00*
	B.11	Incentivo per funzioni tecniche (2% di A --lordo)				*€ 87.372,14*
	B.12	IRAP (a carico Staz. Appaltante)				*€ 6.000,00*
		Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+....+B12)		**€ 1.071.411,26**		**€ 1.754.083,87**
				TOTALE FINANZIAMENTO MAX AMMISSIBILE (A.6+B)		**€ 4.746.766,84**
C	**C. Economie da ribasso d'asta**					**€ 693.233,16**
				TOTALE PROGETTO APPROVATO (A+B+C)	**€ 5.440.018,49**	**€ 5.440.000,00**
				TOTALE PROGETTO APPROVATO in c.t.	**€ 5.440.000,00**	**€ 5.440.000,00**

VISTO il D.D.G. n. 4023 del 25/06/2026 con il quale, a seguito della predetta istanza consortile prot. n. 3845/2026, il Dipartimento dell'Agricoltura ha approvato il seguente nuovo Quadro Economico rimodulato, modificato d'ufficio ed adeguato alle effettive esigenze derivanti dalla fase esecutiva dei lavori:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO a seguito di richiesta motivata del Consorzio prot. 3845 del 12/06/2026		
A - Lavori:		
a1 - Lavori ribassati del 32,0470 %	€ 2.917.533,04	
a2 - Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 75.149,93	
A - Sommano	**€ 2.992.682,97**	**€ 2.992.682,97**
B - Somme a disposizione:		
b.1 - Lavori in economia, a corpo, per ripristino apparecchiature idrauliche e vari (valvole, saracinesche,	€ 100.000,00	
b.2 - Oneri di allaccio ai pubblici servizi	€ 10.000,00	
b.3 - Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 3.000,00	
b.4 - Imprevisti (inferiori al 10% di A)	€ 239.414,64	
b.5 - Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 0,00	
b.6 - Spese generali IVA compresa (15% di A)	€ 448.902,45	
b.7 - Oneri di discarica	€ 120.000,00	
b.8 - IVA su lavori (22%)	€ 658.390,25	
b.9 - IVA 22% su Somme a disposizione (da voce B.1 a voce B.4 e B.7)	€ 103.931,22	
Sommano	**€ 1.683.638,56**	**€ 1.683.638,56**
TOTALE FINANZIAMENTO MAX AMMISSIBILE		**€ 4.676.321,53**
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		**€ 763.678,47**
TOTALE PROGETTO APPROVATO		**€ 5.440.000,00**

CONSIDERATO che a seguito delle richieste di chiarimenti n. 301 del 06/07/2026, n. 391 del 04/08/2026 ed il rilievo n. 645 del 22/08/2026 della Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Agricoltura è stato necessario annullare il sopracitato D.D.G. n. 4023 del 25/06/2026;

VISTO, quindi, in ultimo, il D.D.G. n. 6093 dell'1/10/2026 con il quale, il Dipartimento dell'Agricoltura

1. ha annullato il suddetto D.D.G. n. 4023 del 25/06/2026;
2. ha approvato il seguente nuovo Quadro Economico rimodulato a seguito della richiesta motivata del Consorzio prot. 3845 del 12/06/2026, adeguato alle effettive esigenze derivanti dalla fase esecutiva dei lavori:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO (a seguito di richiesta del Consorzio prot. 3845 del 12/06/2026)		
A - Lavori:		
a1 - Lavori ribassati del 32,0470 %	€ 2.917.533,04	
a2 - Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 75.149,93	
A - Sommano	**€ 2.992.682,97**	**€ 2.992.682,97**
B - Somme a disposizione:		
b.1 - Lavori in economia, a corpo, per ripristino apparecchiature idrauliche e vari (valvole, saracinesche,	€ 100.000,00	
b.2 - Oneri di allaccio ai pubblici servizi	€ 10.000,00	
b.3 - Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 3.000,00	
b.4 - Imprevisti (circa 5,48 % di A lordo)	€ 239.414,64	
b.5 - Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 0,00	
b.6 - Spese generali	€ 418.975,62	
b.7 - Oneri di discarica	€ 120.000,00	
b.8 - IVA su lavori (22%)	€ 658.390,25	
b.9 - IVA 22% su Somme a disposizione (da voce B.1 a voce B.4 e B.7)	€ 103.931,22	
b.10 - Polizza assicurativa progettista	€ 7.000,00	
b.11 - Incentivo per funzioni tecniche (2% di A --lordo)	€ 87.372,14	
b.12 - IRAP (a carico della S.A.)	€ 6.000,00	
Sommano	**€ 1.754.083,87**	**€ 1.754.083,87**
TOTALE FINANZIAMENTO MAX AMMISSIBILE		**€ 4.746.766,84**
ECONOMIE DA RIBASSO		€ 693.233,16
TOTALE PROGETTO APPROVATO		**€ 5.440.000,00**

VISTA la nota prot. 163137 del 9/10/2026 con la quale il Servizio 6 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha notificato a questo Consorzio il predetto D.D.G. n. 6093 del 01/10/2026 di approvazione del Quadro Economico rimodulato a seguito di aggiudicazione dei lavori e, nel contempo, ha invitato questo stesso Ente ad adottare apposito provvedimento di presa d'atto dello stesso D.D.G.;

CONSIDERATO, pertanto, che occorre assumere apposita deliberazione per prendere atto del decreto assessoriale n. 6093 del 01/10/2026;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI PRENDERE ATTO** del D.D.G. n. 6093 dell'1/10/2026 con il quale, il Dipartimento dell'Agricoltura, tra l'altro, ha approvato il seguente nuovo Quadro Economico, rimodulato a seguito della richiesta motivata del Consorzio prot. 3845 del 12/06/2026, adeguato alle effettive

esigenze derivanti dalla fase esecutiva dei lavori relativo al **"Progetto esecutivo per il miglioramento dei sistemi di adduzione e di distribuzione nel Comprensorio "Garcia-Arancio" - Adduttori "Destra Carboj" e "Sinistra Carboj", condotte principali "1" e "4A" in agro di Castelvetrano, Menfi e Sciacca – Revisione Agosto 2024 e Marzo 2025" – CUP: G11E17000130001 - CIG: B6E13A6685"**

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO (a seguito di richiesta del Consorzio prot. 3845 del 12/06/2026)		
A - Lavori:		
a1 - Lavori ribassati del 32,0470 %	€ 2.917.533,04	
a2 - Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 75.149,93	
A - Sommano	**€ 2.992.682,97**	**€ 2.992.682,97**
B - Somme a disposizione:		
b.1 - Lavori in economia, a corpo, per ripristino apparecchiature idrauliche e vari (valvole, saracinesche,	€ 100.000,00	
b.2 - Oneri di allaccio ai pubblici servizi	€ 10.000,00	
b.3 - Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 3.000,00	
b.4 - Imprevisti (circa 5,48 % di A lordo)	€ 239.414,64	
b.5 - Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 0,00	
b.6 - Spese generali	€ 418.975,62	
b.7 - Oneri di discarica	€ 120.000,00	
b.8 - IVA su lavori (22%)	€ 658.390,25	
b.9 - IVA 22% su Somme a disposizione (da voce B.1 a voce B.4 e B.7)	€ 103.931,22	
b.10 - Polizza assicurativa progettista	€ 7.000,00	
b.11 - Incentivo per funzioni tecniche (2% di A --lordo)	€ 87.372,14	
b.12 - IRAP (a carico della S.A.)	€ 6.000,00	
Sommano	**€ 1.754.083,87**	**€ 1.754.083,87**
TOTALE FINANZIAMENTO MAX AMMISSIBILE		€ 4.746.766,84
ECONOMIE DA RIBASSO		€ 693.233,16
TOTALE PROGETTO APPROVATO		**€ 5.440.000,00**

3. **DI INOLTRARE** copia del presente provvedimento al Servizio 6 – Indirizzo strategico, vigilanza e controllo degli enti – Reti irrigue – dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura per i successivi pertinenti aspetti.

IL PROPONENTE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Arch. Mariano La Barbera)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione Prot. N° 8342 del 9/11/2026 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Agrigento, lì 09/11/2026

IL CAPO SETTORE PROGETTAZIONE
(Arch. Mariano La Barbera)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione Prot. N° 8342 del 9/11/2026, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto:

☐ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

☐ l'imputazione contabile verrà effettuata con successivo atto amministrativo non appena si perfezionerà giuridicamente l'obbligazione attiva/passiva (artt. 53-56, D. Lgs. 118/2011);

(X) si attesta la copertura finanziaria (artt. 57-58 del D. Lgs. n. 118/2011), in quanto la spesa è già stata imputata con il Decreto di finanziamento D.D.G. n° 3487 del 16/4/2025 (Assessorato Agricoltura)

Sulla presente proposta di determinazione Prot. n. ..... del ..... , **si esprime:**

☐ parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile (art. 56 – comma 6 - del D. Lgs. n. 118/2011), assicurando la copertura finanziaria e la conseguente registrazione dell'impegno di spesa e/o accertamento di entrata ai seguenti capitoli:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

Agrigento, lì 09/11/2026

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(Dott. Vincenzo Nastasi)

PARERE DEL VICE DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione Prot. N° 8342 del 9/11/2026 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere CONSULTIVO FAVOREVOLE.

Palermo, lì 10 NOV. 2026

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
MANDATARIO SENZA RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA OCCIDENTALE
D.P. REG. 12.9.2017 N.467

IL VICE DIRETTORE GENERALE
esercente funzioni di direttore generale
(Ing. Mario Fabio Sardo)