REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO
7% SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n°® 467 del 12 settembre 2017)

VERBALE DI GARA N° 1 - PROCEDURA TELEMATICA

OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il
territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome
di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a
partire dal mese di ottobre 2018 -

Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle O0.PP. consortili a seguito delle
avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 -
Sede periferica consortile di Montallegro- Revisione Ottobre 2022 -

Rif. Disposizione n. 425 dell’1/8/2019 del DRPC Sicilia - “Rimozione di detriti e fango
e ripristino dei manufatti danneggiati” - Piano investimenti Cod. S| AG_0679 —
Importo € 156.883,46 -

CUP: G85G18000470003 -CIG: 9631768266-

Procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del Decreto Legislativo n.
50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori, individuati in base
ad indagini di mercato, in ossequio a quanto previsto dall’Art. 1 comma 2- lett. B)
della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) -

S| PREMETTE

regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,~Fe5¢tana,
Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTA la Disposizione n° 425 del 01/08/2019, qui notificata con nota prot. n° 47232 del
23.08.2019, con la quale il Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018 ha nominato, ai sensi
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dell’art. 1 comma 2 della stessa OCDPC, il Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, Soggetto Attuatore
per I'espletamento delle attivita connesse all’attuazione degli interventi ricompresi nel Piano degli
investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all’lOCDPC 558/2018 con i fondi del
DPCM 4 aprile 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art24 quater, del decreto
legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n.136” —
Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all’art. 1 comma 5 — Annualita 2019. Fascicolo
Siged n. 4.38.12.2.1/148”;

CONSIDERATO che in detto Piano degli investimenti & incluso l'intervento indicato in oggetto
codificato dalla Protezione Civile “Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti
danneggiati” net Territorio della Provincia di Agrigento (AG)— Piano investimenti Cod.
SI_AG_0679”, dell'importo complessivo stimato di € 156.883,46;

VISTA Ia Determina del Direttore Generale n° 206 del 30/12/2019 con la quale, in relazione al
progetto per Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle
avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 — Sede periferica
consortile di Montallegro - Rif. Disposizione n. 425 dell’1/8/2019 del DRPC Sicilia - “Rimozione di
detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati” - Piano investimenti Cod. SI_AG_0679 -, sono
stati assegnati ai sotto elencati dipendenti i seguenti incarichi e/o funzioni:

e Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, all’Arch. Mariano La Barbera;

s progettazione esecutiva ex art 23 del citato Codice e secondo i contenuti degli artt. da 33 a 43
del Regolamento approvato con D. P. R. 05 ottobre 2010, n. 207, all’Arch. Onofrio Taormina,

» Direttore.dei Laveri, ex art. 101 del predetto Decreto legislativo n. 50/2016 e Regolamento di
cui al Decreto MIT n° 49/2018, sia per quante attiene la predisposizione della contabilita e la
rendicontazione relativa agli interventi gia eseguiti in Amministrazione Dirette nonché per
quella parte di interventi in progetto da eseguire, al Dott. Agr. Ignazio Venezia;

o Coordinatore della sicurczza in fase di progettazione ed esecuzione, a norma dell'art. 89 del
Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii, al Geom. Paolo Zambuto;

e Direttore Operativo e Ispettore di cantiere, ai sensi, rispettivamente, dei commi 4 e 5 del
predetto art. 101 del Codice, all'Ing. Angelo Di Maria;

e supporto tecnico-amministrativo al R.U.P., nel rispetto dei dettami previsti dal citato Codice
dei Contratti Pubblici, al Geom. Salvatore Nicastro;

VISTA la Dlsposmone n° 249 del 24/3/2020, pervenuta a questo Consor2|o |I 30/6/2020 a -ausa di

n°® 558/2018 ha concesso a questo Ente le deroghe contenute all’art. 4 della predef
n°® 558/2018;

GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 — SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI MONTALLEGRO — CUP:
G85G18000470003—, redatto dall’Arch. Onofrio Taormina, dipendente del Consorzio in servizio
presso I’Area Tecnica, Settore Progettazione dell’Ente, in data Maggio 2020, dell’importo
complessivo di € 156.883,46 secondo il seguente quadro economico:



LAVORI IN APPALTO

A) Importo complessivo dei lavori € 97.522,22
- di cui .

Al) Lavori a misura al netto della manodopera € 90.312,67

A2) Costo della manodopera € 7.209,55

€ 97.522,22

- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 4.23190
- di cui

A3) Oneri diretti Sicurezza €.2.580,71

A4) Oneri indiretti Sicurezza €.1.651,19

A5) Totale oneri Sicurezza €.4.231,90

Importo complessivo dell’Appalto (A6) € 101.754,12
B) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
Come da rapporti di lavoro giornalieri e schede contabili allegati
Importo complessivo (cap. 8) € 14.914,00
- Q) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C1) Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti € 800,00
C2) Imprevisti (5% di A6) 5% € 5.087,71
C3) Incentlvo premlante per funzioni tecniche 2% di (A6) 2% € 2.035,08

Sommano “C”" € 7.922,79 € 7.922,79
SPESE GENERALI — Spese generali forfettarie 8% di :

D
) (A.6+C.1+C.2) 8% . . € 8.611,35
E) I.V.A. 22% su (A6+C1+C2) 22% € 23.681,20
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A6+B+C+D+E) € 156.883,46

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n°® 75 del 15/10/2026 con la quale sulla
scorta dell’attivita di verifica e della procedura di validazione, atti predisposti in data 24/8/2020, &
stato approvato il progetto in argomento e con nota prot. n° 6576 del 30/10/2020 & stato
trasmesso al DRPC SICILIA e nel contempo é stata richiesta al predetto Dipartimento-regionale, in
conformita a quanto stabilito all’art. 2 della Disposizione n. 425/2019, I'autorizzazione ad avviare
le procedure amministrative propedeutiche all’affidamento dei lavori avvalendosi delle deroghe

alle disposizioni normative gia in precedenza autorizzate; '

VISTA la nota prot. n°® 7723 del 18/12/2020 con la quale, facendo seguito alla sopracitata nota
prot. n. 6576/2020, é stato rappresentato al DRPC SICILIA che, in relazione alla nomina di soggetto
attuatore, ex art. 1 — comma 2 — della OCDPC n. 558/2018, questo Ente avrebbe proceduto
all’affidamento dei lavori indicati in oggetto avvalendosi delle deroghe alle norme gia in
precedenza autorizzate con Disposizione n. 249 del 24/3/2020;

CONSIDERATO che con nota prot n. 410 dell’ 8/2/2021 il RUP, ai sensi delle Llnee gunda n. 3, di

DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA con note prot. n° 23994 dell’11/02/2021 e prot.
26515 del 16/02/2021 ha diramato le modalita operative e le indicazioni per regolare le refluenze
della Sentenza 16/2021 della Corte Costituzionale sulle attivita di gara espletate e da espletare;

CHE al fine di uniformarsi alle predette direttive il RUP con nota prot. n. 678 del 26/2/2021 ha
rielaborato la proposta per I'affidamento dei lavori in questione prevedendo 'applicazione della
normativa nazionale cosi come imposto dalla citata Sentenza; /



VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n® 21 del 30/4/2021 con la quale, tra l'altro:

1.

e stato approvato lo Schema di AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO,
predisposto dal RUP, ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai
sensi dell’Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto
Semplificazioni) - per I'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato INTERVENTI
PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE
CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 — SEDE
PERIFERICA CONSORTILE Di MONTALLEGRO — CUP: G85G18000470003-;

e stata stabilita, in ossequio a quanto disposto con le Linee Guida n° 4, di attuazione del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in otto giorni la durata della pubblicazione dell'Avviso esplorativo
per indagine di mercato dei lavori in oggetto; '

e stata predisposta una procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50
del 2016, da esperire ai sensi dell’Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n.
120 (c.d. Decreto Semplificazioni) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto
denominato Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle
avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 — Sede
Periferica consortile di Montallegro - CUP: G85G18000470003 per un importo a base d'asta
pari ad € 97.522,22, IVA esclusa, oltre € 4.231,90 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, e, quindi, per un importo complessivo in appalto pari ad € 101.754,12;

e stato stabilito di seguire il criterio di aggiudicazione del prezzo pit basso conformemente a
quanto previsto dall’articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall’art. 1, comma 3 del Decreto
Semplificazioni n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell’11.09.2020,
applicando per la verifica di congruita delle offerte eventualmente risultate anormalmente
basse, I'art. 97 — comma 2 o ccmma 2-bis- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.
mm. e ii.

é stato iimitato a £ (cinque), secondo le previsioni delia vigente normativa, il numero degli
operatori economici che successivamente alla indagine di mercato saranno invitati;
e stato dato atto che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base
di gara, e il seguente:

LAVORI IN APPALTO

A) Importo complessivo dei lavori € 97.522,22
- di cui
Al) Lavori a misura al netto della manodopera € 90.312,67
A2) Costo della manodopera € 7.209,55
€ 97.522,22
- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
- di cui _
A3) Oneri diretti Sicurezza €.2.580,71
A4) Oneri indiretti Sicurezza €.1.651,19
A5) Totale oneri Sicurezza €.4.231,90

regolarmente pubblicato sul sito informatico dell’Ente, ed il termine di ricezione della
manifestazione di interesse e stato fissato per il 20 maggio 2021 alle ore 13,00 e successivamente
prorogato al giorno 21 successivo stessa ora;

CHE con nota del 20/9/2021, in atti al prot. n. 8071 di pari data, il Responsabile del Procedimento
dei 13 interventi previsti nella Disposizione n° 425 del 01/08/2019, tra i quali risulta incluso anche

\
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I'intervento in oggetto, ha comunicato che venerdi 17 settembre 2021 era stata completata la
registrazione delle 2.700 manifestazioni pervenute e che, quindi al fine di proseguire l'iter
amministrativo per pervenire alla realizzazione dei lavori occorreva procedere alla nomina di
apposita commissione per la valutazione delle stesse manifestazioni di interesse pervenute;

CHE con Determine del Direttore Generale n° 164 e n° 165 del 28/10/2021 sono state istituite le
Commissioni per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, in relazione ai n® 13
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO degli interventi previsti nella
Disposizione n° 425 del 01/08/2019, e le relative operazioni sono state ultimate il 21/12/2021;

CONSIDERATO che in data 21/12/2021, giusto verbale redatto in pari data, in atti al prot. n® 9734
del 22/12/2021, la Commissione incaricata ha proceduto all’esame delle manifestazioni di
interesse pervenute ed a conclusione dei propri lavori ha determinato che le manifestazioni di
interesse risultate regolari rispetto a quanto richiesto nell’Avviso prot. n° 1898/2021 erano 148
[157 — (5 escluse + 4 duplicati)];

CONSIDERATO che Con Avwviso prot. n. 9778 del 23/12/2021, regolarmente pubblicato nella
Sezione “Bandi di gara in corso” del sito internet del Consorzio www.bonifica3ag.it, € stato reso
noto che alle ore 11,00 del 29/12/2021 si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico per
I'individuazione dei n°® 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la
realizzazione dei lavori previsti nel progetto denominato Interventi per il ripristino dei danni
occorsi alle 00.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni
2, 3 e 4 novembre 2018 - Sede periferica consortile di Montallegro — CUP: - CUP:
G85G18000470003 -

CONSIDERATO che il progetto esecutivo in argomento Edizione progettuale Maggio 2020, per le
motivazioni dettagliatamente riportate nella documentazione agli atti di ufficio, e stato oggetto di
apposita rielaborazione nonché adeguamento dei prezzi al vigente prezzario regionale Giugno
2022;

VISTO il progetto esecutivo denominato INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI
ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI
NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 — SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI MONTALLEGRO -
REVISIONE OTTOBRE 2022, redatto dall’Arch. Onofrio Taormina, dipendente del Consorzio in
servizio presso |'Area Tecnica, Settore Progettazione dell’Ente, e trasmesso con nota del
24.10.2022 in atti al prot. n. 9543 di pari data, dell'importo complessivo invariato-di € 156.883,46,
secondo il seguente quadro economico:

LAVORI IN APPALTO

Al) Importo complessivo dei lavori (Lavori + Oneri Sicurezza) € 98.656,65
- di cui
A2) Lavori a misura al netto della manodopera € 90.942,55
A3) Costo totale della manodopera € 7.714,10
€ 98.656,65
A4) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
A5) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
Ab6) Importo complessivo dell’Appalto (A4+A5)
B) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
Come da rapporti di lavoro giornalieri e schede contabili allegati
Importo complessivo (cap. B) € 14.914,00 /
C) SOMMIE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (\<
C1) Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti € 4.100,00 \\/ J
C2)  Imprevisti (5% di A6) 5% € 4.932,83 ~

C3) Incentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6) 2% € 1.973,13 //
5



Sommano “C” € 11.005,96 € 11.005,96
SPESE GENERALI — Spese generali forfettarie 8% di

D
) (A.6+C.1+C.2) 8% € 8.615,16
E) I.V.A. 22% su (A6+C1+C2) 22% € 23.691,69
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A6+B+C+D+E) € 156.883,46

VISTO il Verbale di verifica del progetto esecutivo Prot. n° 13441 del 17/11/2022, redatto ai sensi
dell’Art. 26 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal Tecnico Verificatore in contraddittorio
con il Progettista;

VISTO il parere tecnico di approvazione del progetto Prot. n® 13443 del 17/11/2022, reso dal RUP
ai sensi dell’art. 5—comma 3 - della L. R. n° 12/2011;

VISTO il Rapporto conclusivo della verifica del progetto esecutivo Prot. n® 13444 del 17/11/2022,
rilasciato ai sensi del predetto Art. 26 del Codice dei contratti;

VISTO il verbale per la validazione del progetto esecutivo, Prot. n° 13445 del 17/11/2022,
predisposto dal RUP ai sensi dell’art. 26 — comma 8 - del succitato Codice dei contratti;

VISTA la nota del RUP, acquisita agli atti consortili al n® 13620 del 21/11/2022, con la quale, ai
sensi dell’art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento) della L. n° 241/1990 e ss.mm. e ii.,
sono stati trasmessi gli atti di competenza ai fini dell’adozione del provvedimento di approvazione
amministrativa;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 82 del 30/12/2022 con la quale, tra

Ialtro:

1. e stato approvato il progetto esecutivo denominato INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI
DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI
CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 — SEDE PERIFERICA
CONSORTILE DI MONTALLEGRO — REVISIONE OTTOBRE 2022—, secondo il quadro economico
al precedente comma riportato;

2. l'atto deliberativo n° 21 del 30/4/2021 con la quale é stata indetta la procedura negoziata per
I'affidamento dei lavori di che trattasi & stato modificato nella sola parte relativa ai lavori da
porre a base di gara, fermo restando tutto il resto, ed é stato dato atto, quindi che, a seguito
della revisione progettuale, il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre
a base di gara e il seguente:

LAVORI IN APPALTO

Al) Importo complessivo dei lavori (Lavori + Oneri Sicurezza) € 98.656,65
- di cui '
A2) Lavori a misura al netto della manodopera € 90.942,55
A3) Costo totale della manodopera €  7.714,10
€ 98.656,65
Ad) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
A5) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
A6) Importo complessivo dell’Appalto (A4+A5)

3. e stato approvato lo Schema di Lettera di invito, predisposto dal RUP, in atti al n® 13633 del
21/11/2022, per l'affidamento tramite procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Decreto
Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell’Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11
settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) dei lavori previsti nel progetto esecutivo

in argomento;
,"/




VISTA la lettera di invito prot. n° 811/815 del 10/2/2023 con la quale, con riferimento alla
procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori, individuati in base ad indagini di mercato, in
ossequio a quanto previsto dall’Art. 1 comma 2- della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d.
Decreto Semplificazioni) —per la realizzazione dei lavori in argomento, le n° 5 Ditte sorteggiate
sono state invitate a presentare offerta entro le 13,00 del 28/2/2023;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. 50/2016 la procedura di gara verra svolta
tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di e-procurement accessibile
all'indirizzo https://bonifica3ag.acquistitelematici.it;

CONSIDERATO, inoltre, che la procedura di gara e stata regolarmente perfezionata a mezzo del
sistema SIMOG dell’ANAC;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, al fine di procedere
all’esperimento della procedura negoziata dei lavori in oggetto occorre costituire una
Commissione di gara per |'espletamento dei relativi atti;

CONSIDERATO che la commissione nominata dovra essere composta da un numero dispari di
componenti, in numero massimo di cinque;

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 15 del 15/2/2023 con la quale, in relazione ai lavori

in argomento, la Direzione ha nominato la Commissione di gara secondo la seguente

composizione:

v" Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell’Area Tecnica e RUP dell'intervento in parola, con
funzioni di Presidente;

v' Dott. Agr. Antonino Biondolillo, Dirigente dell’Area Agraria, con funzioni di Componente;

v' Arch. Onofrio Taormina, con funzioni di componente- segretario e RVR nella fase di
espletamento della gara sulla piattaforma del FVOE;

CONSIDERATO che con la predetta lettera di invito prot. n® 811/815_2023 é stato stabilito che
per il giorno 07/03/2023 alle ore 09,00 si sarebbe svolta in seduta pubblica I'apertura da remoto
della documentazione amministrativa;

TUTTO CIO’ PREMESSO

L'anno duemilaventitre, il giorno sette del mese di marzo (07/03/2023) nei locali del Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento, siti in Contrada “S. Michele” - Zona Industriale (Via Miniera Pozzo Nuovo),
Agrigento, alle ore 09,00

SONO PRESENTI

con funzioni di Presidente;

—  Dott. Agr. Antonino Biondolillo, Dirigente dell’Area Agraria, con funzioni di Componente;
— Arch. Onofrio Taormina, con funzioni di componente- segretario e RVR nella fase di

espletamento della gara sulla piattaforma del FVOE;




E’, altresi, presente il Geom. Salvatore Nicastro, Collaboratore Tecnico-Amministrativo dell’Ente e
supporto al R.U.P. dei lavori in argomento, ai soli fini di una assistenza telematica alla
Commissione di gara per gli adempimenti sulla piattaforma di e-procurement.

Il Presidente da atto che non sono presenti rappresentanti delle Imprese partecipanti.

L'importo a base di gara, soggetto a ribasso, al netto di IVA e pari a Euro 95.535,65 e che, il
termine ultimo per la presentazione dell'offerta & stato fissato alle ore 13:00 del giorno
28-02-2023.

Ditte invitate:
Il Presidente fa presente che per la presente procedura sono state invitate a presentare offerta le
seguenti ditte:

Modalita di

Ditta PEC .
selezione
G.F COSTRUZIONI SRL
VIA LOMBARDO N 43 90040 San Cipirello g.fcostruzionisrl@cgn.legalmail.it Manuale

(Palermo)

GEAM SRL impresageamsrl@pec.it Manuale
P.I.C.A. SRL picaale@pec.it Manuale
GEOSONDA COSTRUZIONI SRL geosondacostruzionisrl@pec.it ~ Manuale
A &V SRL aevsrl74@pec.it Manuale

I membri del Seggio di gara, tenuto conto anche delle ditte invitate, dichiarano di non essere

incompatibili con I'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente fa presente che:

entro le ore 13:00 del giorno 28-02-2023 sono state ricevute sulla piattaforma web
bonifica3ag.acquistitelematici.it n. 3 offerte dalle seguenti Ditte:

Data
Ragione Sociale Partita iva conferma Modalita di partecipazione
partecipazione
A&V SRL .
Via Soldato Costanza 48, gOSITTS0RY] o OO0 g dinols
2023 13:00:45
92026, Favara
P.I.C.A SRL :
c.da Roccanave snc, 98060, 01623390836 27 tetbrato Forma singola
.. 2023 9:36:36
Oliveri
GEOSONDA COSTRUZIONI
SRL 27 febbraio s
SS 118 C.da Buagimi, 92015, 01723260841 5093 18.90.57 Forma singola \
Raffadali )




Il Presidente prosegue allo sblocco telematico delle Buste Amministrative e, pertanto, alla

visualizzazione della documentazione ricevuta:

La busta amministrativa del partecipante A&V SRL é stata aperta per la prima volta in data
07/03/2023 alle ore 09:04, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Stato

Documento Annotazioni
documento

Dall'istanza di partecipazione allegata si evince che la

Ditta dichiara ed intende partecipare alla gara in oggetto
come concorrente in avvalimento. In sede di candidatura
della manifestazione di interesse (Maggio 2021) la Ditta

ISTANZA DI . . . . . .
PARTECIPAZIONE aveva dichiarato di yoler p?ﬁeCIpare alla'gara 1.n'o.gg.etto. Non valido

come concorrente singolo in possesso dei requisiti di cui

all'art. 90 del DPR n. 207/2010. Pertanto, la Ditta stessa

non puo essere ammessa alle successive procedure di

gara.
DICIARAZIONE Valid
SOSTITUTIVA 10
DGUE Valido
PROTOCOLLO DI Valid
LEGALITA' 10
ATTESTAZIONE SOA O
ATTESTAZIONE EX Vedi quanto indicato nelle annotazioni dell'istanza di Non valido
ART.90 - COMMA 1- D.P.R. partecipazione
207/2010
GARANZIA Valid
PROVVISORIA ©
PASSOE Valido
DICHIARAZIONE PUNTO \ .. :
"I" LETTERA DI INVITO Non conforme all'allegato presente in piattaforma. Non valido
DOCUMENTO Valid
D'IDENTITA' ©
EVENTUALI DOCUMENTI Vedi quanto indicato nelle annotazioni dell'istanza di Nor O
INTEGRATIVI partecipazione >

La busta amministrativa del partecipante P.I.C.A SRL e stata aperta per la prima volg
07/03/2023 alle ore 09:22, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento Annotazioni docsutzlt:n - /
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE Valido ; /
DICIARAZIONE SOSTITUTIVA Valido
DGUE Valido
PROTOCOLLO DI LEGALITA' Valido
ATTESTAZIONE SOA O ATTESTAZIONE EX ART.90 - Valido

s



Stato

Documento Annotazioni
documento

COMMA 1-D.P.R. 207/2010

GARANZIA PROVVISORIA Valido
PASSOE Valido
DICHIARAZIONE PUNTO "I" LETTERA DI INVITO Valido
DOCUMENTO D'IDENTITA' Valido
EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI Valido

La busta amministrativa del partecipante GEOSONDA COSTRUZIONI SRL é stata aperta per la
prima volta in data 07/03/2023 alle ore 09:27, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento Annotazioni —
documento

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE Valido
DICIARAZIONE SOSTITUTIVA Valido
DGUE Valido
PROTOCOLLO DI LEGALITA' Valido
ATTESTAZIONE SOA O ATTESTAZIONE EX ART.90 - Valido
COMMA 1- D.P.R. 207/2010

GARANZIA PROVVISORIA Valido
PASSOE Valido
DICHIARAZIONE PUNTO "I" LETTERA DI INVITO _ Valido
DOCUMENTO D'IDENTITA' Valido
EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI Valido

Le Integrazioni Documentali richieste, relative alle Buste Amministrative, risultano:

Nessuna richiesta di integrazione documentale

Preso atto delle Buste Amministrative pervenute, il Presidente comunica di escludere le seguenti

ditte:

| seguenti partecipanti sono stati esclusi durante la fase amministrativa:

Ragione
Sociale

A&V
SRL

Annotazioni

interesse (Maggio 2021) la Ditta aveva dichiarato di voler partecipare alla gara in
oggetto come concorrente singolo in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del
DPR n. 207/2010. Pertanto, la Ditta stessa non pud essere ammessa alle
successive procedure di gara.

ATTESTAZIONE SOA O ATTESTAZIONE EX ART.90 - COMMA 1- D.P.R.
207/2010: Vedi quanto indicato nell'istanza di partecipazione

o~
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Ragione

. Annotazioni
Sociale

e« DICHIARAZIONE PUNTO "I'" LETTERA DI INVITO: Non conforme
all'allegato presente in piattaforma.

e EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI: Vedi quanto indicato nell'istanza
di partecipazione

Infine si procede allo sblocco telematico delle Buste Economiche e, pertanto alla visualizzazione

della documentazione ricevuta:

L'offerta economica del partecipante P.I.C.A SRL & stata aperta per la prima volta in data
07/03/2023 alle ore 09:53, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento Annotazioni Stato documento
Offerta economica Valido
Eventuali documenti integrativi Valido

L'offerta economica del partecipante GEOSONDA COSTRUZIONI SRL e stata aperta per la prima
volta in data 07/03/2023 alle ore 09:57, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento Annotazioni Stato documento
Offerta economica Valido
Eventuali documenti integrativi Valido

Le Integrazioni Documentali richieste, relative alle Buste Economiche, risultano:

Nessuna richiesta di integrazione documentale

Di seguito viene riportato I'elenco completo delle offerte ricevute:
Elenco importi delle offerte economiche ricevute:
Ragione Sociale Importo Percentuale Ribasso

P.I.C.A SRL 63.149,06 € 33.90000%
GEOSONDA COSTRUZIONI SRL 69.547,76 € 27.20230%

Preso atto delle Buste Economiche, il Presidente comunica di escludere le seguenti ditta
NESSUNA

Il Presidente fa presente che il calcolo della soglia di anomalia previsto dall'art. 97 comma 2, Z=67s,
del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 per la presente procedura di gara, secondo quanto previsto dal
comma 3-bis del predetto art. 97 del D. Lgs. 50/2016, non viene applicato in quanto il numero

delle offerte ammesse ¢ inferiore a cinque. /
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GRADUATORIA

Denominazione ditta Importo offerta economica Percentuale ribasso
P.I.C.A SRL 63.149,06 € 33.90000%
GEOSONDA COSTRUZIONI SRL 69.547,76 € 27.20230%

Il Presidente pertanto propone l'aggiudicazione dell'appalto “OCDPC n. 558 del 15 novembre
2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province
autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a
partire dal mese di ottobre 2018 - Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP.
consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre
2018 — Sede periferica consortile di Montallegro- Revisione Ottobre 2022 - Rif. Disposizione n.
425 dell’1/8/2019 del DRPC Sicilia - “Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti
danneggiati” - Piano investimenti Cod. SI_AG_0679” alla ditta

P.I.C.A. SRL

C.da Roccanave, snc
98060 Olivieri (ME)
Partita IVA 01623390836
PEC: picaale@pec.it

che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo al netto di IVA di Euro 63.149,06, al
quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro
3.121,00, corrispondente ad un ribasso percentuale del 33,90%.

Durante la fase di aggiudicazione il Presidente ha riportato la seguente annotazione da
verbalizzare:

NESSUNA

Si da atto aItreSI che il segglo di gara ha proceduto all’'acquisizione dei PASS OE presentn

sito del’ANAC.

Il Presidente dispone la trasmissione del presente verbale alllAmministrazione, ai
pubblicazione da parte dello stesso, secondo le modalita di legge, sul sito istituzionale dé
sulla piattaforma telematica di e-procurement e degli ulteriori adempimenti di competenza

Alle ore 10,15 la seduta é chiusa. / 4
Letto, confermato e sottoscritto. /%)\\
J
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PRESIDENTE SEGGIO DI GARA

(Arch. Mariano La Barbera)

| COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA

(Dott. Agr. Antonino Biondolillo)

(Arch. Onofrio Taormina) %/\’ Ll/\’(’ %
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