



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO
SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

**CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO**

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

VERBALE DI GARA N° 1 – PROCEDURA TELEMATICA

OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 -

Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Villafranca Sicula - Revisione Ottobre 2022-

Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Intervento di ripristino viabilità, revisione, riparazione, sostituzione di impianti ed apparecchiature" - Piano investimenti Cod. SI_AG_0686 – Importo € 220.355,18-

CUP: G85G18000460003 --CIG: 9633520830 -

Procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori, individuati in base ad indagini di mercato, in ossequio a quanto previsto dall'Art. 1 comma 2- della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) -

SI PREMETTE

VISTA la OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 recante *Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;*

VISTA la Disposizione n° 425 del 01/08/2019, qui notificata con nota prot. n° 47232 del 23.08.2019, con la quale il Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018 ha nominato, ai sensi



dell'art. 1 comma 2 della stessa OCDPC, il Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art24 quater, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n.136" — Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art. 1 comma 5 — Annualità 2019. Fascicolo Sigid n. 4.38.12.2.1/148";

CONSIDERATO che in detto Piano degli investimenti è incluso l'intervento indicato in oggetto codificato dalla Protezione Civile "Intervento di ripristino viabilità, revisione, riparazione, sostituzione di impianti ed apparecchiature" nel Territorio della Provincia di Agrigento (AG)— Piano investimenti Cod. SI_AG_0686", dell'importo complessivo stimato di € 220.355,18;

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 213 del 30/12/2019 con la quale, in relazione al progetto per **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Villafranca Sicula - Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Intervento di ripristino viabilità, revisione, riparazione, sostituzione di impianti ed apparecchiature" - Piano investimenti Cod. SI_AG_0686 - , sono stati assegnati ai sotto elencati dipendenti i seguenti incarichi e/o funzioni:**

- Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'Arch. Mariano La Barbera;
- progettazione esecutiva ex art 23 del citato Codice e secondo i contenuti degli artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R. 05 ottobre 2010, n. 207, all'Arch. Calogero Alongi;
- Direttore dei Lavori, ex art. 101 del predetto Decreto legislativo n. 50/2016 e Regolamento di cui al Decreto MIT n° 49/2018, sia per quanto attiene la predisposizione della contabilità e la rendicontazione relativa agli interventi già eseguiti in *Amministrazione Diretta* nonché per quella parte di interventi in progetto da eseguire, all'Arch. Onofrio Taormina;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii, all'Arch. Giacomo Licata;
- Direttore Operativo e Ispettore di cantiere, ai sensi, rispettivamente, dei commi 4 e 5 del predetto art. 101 del Codice, al Geom. Giuliano Scorsone;
- supporto tecnico-amministrativo al R.U.P., nel rispetto dei dettami previsti dal citato *Codice dei Contratti Pubblici*, al Geom. Salvatore Nicastro;

VISTA la Disposizione n° 249 del 24/3/2020, pervenuta a questo Consorzio il 30/6/2020 a causa di un disguido telematico della PEC del DRPC Sicilia, con la quale il Commissario delegato n° 558/2018 ha concesso a questo Ente le deroghe contenute all'art. 4 della predetta Disposizione n° 558/2018;

VISTO il progetto esecutivo denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI VILAFRANCA SICULA – CUP: G85G18000460003**, redatto dall'Arch. Calogero Alongi, dipendente del Consorzio in servizio presso l'Area Tecnica, Settore Progettazione dell'Ente, in data Maggio 2020, dell'importo complessivo di **€ 220.355,18** secondo il seguente quadro economico:

LAVORI IN APPALTO

- | | | |
|-----|---|--------------|
| A) | Importo complessivo dei lavori | € 129.223,93 |
| | - di cui | |
| A1) | Lavori a misura al netto della manodopera | € 114.459,68 |



Handwritten initials in blue ink, possibly 'L' and 'B', located on the right side of the page.

A2)	Costo della manodopera		€ 14.764,25	
			€ 129.223,93	
	- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 5.194,25
	- di cui			
A3)	Oneri diretti Sicurezza	€ 3.348,18		
A4)	Oneri indiretti Sicurezza	€ 1.846,07		
A5)	Totale oneri Sicurezza	€ 5.194,25		
			Importo complessivo dell'Appalto (A6)	€ 134.418,18
B)	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA			
	Come da rapporti di lavoro giornalieri e schede contabili allegati			
			Importo complessivo (cap. B)	€ 32.886,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
C1)	Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti	€ 1.000,00		
C2)	Imprevisti (5% di A6)	5% € 6.720,91		
C3)	Incentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6)	2% € 2.688,36		
	Sommano "C"	€ 10.409,27		€ 10.409,27
D)	SPESE GENERALI – Spese generali forfettarie 8% di (A.6+C.1+C.2)	8%		€ 11.371,13
E)	I.V.A. 22% su (A6+C1+C2)	22%		€ 31.270,60
	TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A6+B+C+D+E)			€ 220.355,18

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 71 del 15/10/2020 con la quale sulla scorta dell'attività di verifica e della procedura di validazione, atti predisposti in data 8/7/2020, è stato approvato il progetto in argomento e con nota prot. n° 6581 del 30/10/2020 è stato trasmesso al DRPC SICILIA e nel contempo è stata richiesta al predetto Dipartimento regionale, in conformità a quanto stabilito all'art. 2 della Disposizione n. 425/2019, l'autorizzazione ad avviare le procedure amministrative propedeutiche all'affidamento dei lavori avvalendosi delle deroghe alle disposizioni normative già in precedenza autorizzate;

VISTA la nota prot. n° 7728 del 18/12/2020 con la quale, facendo seguito alla sopracitata nota prot. n. 6581/2020, è stato rappresentato al DRPC SICILIA che, in relazione alla nomina di soggetto attuatore, ex art. 1 – comma 2 – della OCDPC n. 558/2018, questo Ente avrebbe proceduto all'affidamento dei lavori indicati in oggetto avvalendosi delle deroghe alle norme già in precedenza autorizzate con Disposizione n. 249 del 24/3/2020;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 415 dell'8/2/2021, il RUP, ai sensi delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aveva predisposto la proposta per l'affidamento dei lavori in questione avuto riguardo alla Legge Regionale n. 13/2019;

CHE, come noto, con Sentenza 16/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 19, in relazione a quanto precede il Dipartimento Regionale Tecnico dell'ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ con note prot. n° 23994 dell'11/02/2021 e prot. n. 26515 del 16/02/2021 ha diramato le modalità operative e le indicazioni per regolare le refluenze della Sentenza 16/2021 della Corte Costituzionale sulle attività di gara espletate e da espletare;

CHE al fine di uniformarsi alle predette direttive il RUP con nota prot. n. 680 del 26/2/2021 ha rielaborato la proposta per l'affidamento dei lavori in questione prevedendo l'applicazione della normativa nazionale così come imposto dalla citata Sentenza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 26 del 30/4/2021 con la quale, tra l'altro:
1. è stato approvato lo Schema di AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, predisposto dal RUP, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla



[Handwritten signature]

procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI VILLAFRANCA SICULA – CUP: G85G18000460003 -;**

2. è stata stabilita, in ossequio a quanto disposto con le Linee Guida n° 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in otto giorni la durata della pubblicazione dell'Avviso esplorativo per indagine di mercato dei lavori in oggetto;
3. è stata predisposta una procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede Periferica consortile di Villafranca Sicula - CUP: G85G18000460003** - per un importo a base d'asta pari ad € 129.223,93, IVA esclusa, oltre € 5.194,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e , quindi, per un importo complessivo in appalto pari ad € 134.418,18;
4. è stato stabilito di seguire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso conformemente a quanto previsto dall'articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall'art. 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell'11.09.2020, applicando per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, l'art. 97 – comma 2 o comma 2-bis- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.
5. è stato limitato a 5 (cinque), secondo le previsioni della vigente normativa, il numero degli operatori economici che successivamente alla indagine di mercato saranno invitati;
6. è stato dato atto che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara, è il seguente:

LAVORI IN APPALTO

A)	Importo complessivo dei lavori - di cui		€ 129.223,93
A1)	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 114.459,68	
A2)	Costo della manodopera	<u>€ 14.764,25</u>	
		€ 129.223,93	
	- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - di cui		€ 5.194,25
A3)	Oneri diretti Sicurezza	€. 3.348,18	
A4)	Oneri indiretti Sicurezza	<u>€. 1.846,07</u>	
A5)	Totale oneri Sicurezza	€. 5.194,25	
	Importo complessivo dell'Appalto (A6)		€ 134.418,18

CONSIDERATO che l'Avviso Pubblico Esplorativo per Indagine di Mercato, agli atti di Ufficio è stato regolarmente pubblicato sul sito informatico dell'Ente, ed il termine di ricezione della manifestazione di interesse è stato fissato per il 20 maggio 2021 alle ore 13,00 e successivamente prorogato al giorno 21 successivo stessa ora;

CHE con nota del 20/9/2021, in atti al prot. n. 8071 di pari data, il Responsabile del Procedimento dei 13 interventi previsti nella Disposizione n° 425 del 01/08/2019, tra i quali risulta incluso anche l'intervento in oggetto, ha comunicato che venerdì 17 settembre 2021 era stata completata la registrazione delle 2.700 manifestazioni pervenute e che, quindi al fine di proseguire l'iter



amministrativo per pervenire alla realizzazione dei lavori occorre procedere alla nomina di apposita commissione per la valutazione delle stesse manifestazioni di interesse pervenute;

CHE con Determine del Direttore Generale n° 164 e n° 165 del 28/10/2021 sono state istituite le Commissioni per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, in relazione ai n° 13 AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO degli interventi previsti nella Disposizione n° 425 del 01/08/2019, e le relative operazioni sono state ultimate il 21/12/2021;

CONSIDERATO che in data 21/12/2021, giusto verbale redatto in pari data, in atti al prot. n° 9736 del 22/12/2021, la Commissione incaricata ha proceduto all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute ed a conclusione dei propri lavori ha determinato che le manifestazioni di interesse risultate regolari rispetto a quanto richiesto nell'Avviso prot. n° 1903/2021 erano 148 [159 – (7 escluse + 4 duplicati)];

CONSIDERATO che Con Avviso prot. n. 9783 del 23/12/2021, regolarmente pubblicato nella Sezione "Bandi di gara in corso" del sito internet del Consorzio www.bonifica3ag.it, è stato reso noto che alle ore 12,15 del 29/12/2021 si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico per l'individuazione dei n° 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Villafranca Sicula - CUP: G85G18000460003-**;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo in argomento Edizione progettuale Maggio 2020, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella documentazione agli atti di ufficio, è stato oggetto di apposita rielaborazione nonché adeguamento dei prezzi al vigente prezzario regionale Giugno 2022;

VISTO il progetto esecutivo denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI VILLAFRANCA SICULA – REVISIONE OTTOBRE 2022**, redatto dall'Arch. Calogero Alongi, dipendente del Consorzio in servizio presso l'Area Tecnica, Settore Progettazione dell'Ente, e trasmesso con nota del 24.10.2022 in atti al prot. n. 9545 di pari data, dell'importo complessivo invariato di **€ 220.355,18** secondo il seguente quadro economico:

LAVORI IN APPALTO

A1)	Importo complessivo dei lavori (Lavori + Oneri Sicurezza) - di cui		€ 132.540,93
A2)	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 123.465,89	
A3)	Costo totale della manodopera	€ 9.075,04	
		€ 132.540,93	
A4)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 3.000,00
A5)	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 129.540,93
A6)	Importo complessivo dell'Appalto (A4+A5)		€ 132.540,93
B)	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA Come da rapporti di lavoro giornalieri e schede contabili allegati		
		Importo complessivo (cap. B)	€ 32.886,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C1)	Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti	€ 3.000,00	
C2)	Imprevisti (5% di A6)	5% € 6.627,05	
C3)	Incentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6)	2% € 2.650,82	
	Sommano "C"	€ 12.277,86	€ 12.277,86
D)	SPESE GENERALI – Spese generali forfettarie 8% di 8%		€ 11.373,44



(A.6+C.1+C.2)			
E) I.V.A. 22% su (A6+C1+C2)	22%		€ 31.276,95
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A6+B+C+D+E)			€ 220.355,18

VISTO il Verbale di verifica del progetto esecutivo Prot. n° 13526 del 18/11/2022, redatto ai sensi dell'Art. 26 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal Tecnico Verificatore in contraddittorio con il Progettista;

VISTO il parere tecnico di approvazione del progetto Prot. n° 13528 del 18/11/2022, reso dal RUP ai sensi dell'art. 5 – comma 3 - della L. R. n° 12/2011;

VISTO il Rapporto conclusivo della verifica del progetto esecutivo Prot. n° 13529 del 18/11/2022, rilasciato ai sensi del predetto Art. 26 del Codice dei contratti;

VISTO il verbale per la validazione del progetto esecutivo, Prot. n° 13530 del 18/11/2022, predisposto dal RUP ai sensi dell'art. 26 – comma 8 - del succitato Codice dei contratti;

VISTA la nota del RUP, acquisita agli atti consortili al n° 13625 del 21/11/2022, con la quale, ai sensi dell'art. 6 (**Compiti del responsabile del procedimento**) della L. n° 241/1990 e ss.mm. e ii., sono stati trasmessi gli atti di competenza ai fini dell'adozione del provvedimento di approvazione amministrativa;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 87 del 30/12/2022 con la quale, tra l'altro:

1. è stato approvato il progetto esecutivo denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI VILAFRANCA SICULA – REVISIONE OTTOBRE 2022**–, secondo il quadro economico al precedente comma riportato;
2. l'atto deliberativo n° 26 del 30/4/2021 con la quale è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di che trattasi è stato modificato nella sola parte relativa ai lavori da porre a base di gara, fermo restando tutto il resto, ed è stato dato atto, quindi che, a seguito della revisione progettuale, il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara è il seguente:

LAVORI IN APPALTO

A1) Importo complessivo dei lavori (Lavori + Oneri Sicurezza)		€ 132.540,93
- di cui		
A2) Lavori a misura al netto della manodopera	€ 123.465,89	
A3) Costo totale della manodopera	€ 9.075,04	
	€ 132.540,93	
A4) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 3.087,95
A5) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 129.452,98
A6) Importo complessivo dell'Appalto (A4+A5)		€ 132.540,93



3. è stato approvato lo Schema di Lettera di invito, predisposto dal RUP, in atti al n° 13638 del 21/11/2022, per l'affidamento tramite procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (*c.d. Decreto Semplificazioni*) dei lavori previsti nel progetto esecutivo in argomento;

VISTA la lettera di invito prot. n° 821/825 del 10/2/2023 con la quale, con riferimento alla procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016,

previa consultazione di almeno cinque operatori, individuati in base ad indagini di mercato, in ossequio a quanto previsto dall'Art. 1 comma 2- della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) –per la realizzazione dei lavori in argomento, le n° 5 Ditte sorteggiate sono state invitate a presentare offerta entro le 13,00 del 28/2/2023;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 58 del D. Lgs. 50/2016 la procedura di gara verrà svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di e-procurement accessibile all'indirizzo <https://bonifica3ag.acquistitelematici.it>;

CONSIDERATO, inoltre, che la procedura di gara è stata regolarmente perfezionata a mezzo del sistema SIMOG dell'ANAC;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, al fine di procedere all'esperimento della procedura negoziata dei lavori in oggetto occorre costituire una Commissione di gara per l'espletamento dei relativi atti;

CONSIDERATO che la commissione nominata dovrà essere composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque;

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 20 del 15/2/2023 con la quale, in relazione ai lavori in argomento, la Direzione ha nominato la Commissione di gara secondo la seguente composizione:

- ✓ Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica e RUP dell'intervento in parola, con funzioni di Presidente;
- ✓ Dott. Agr. Antonino Biondolillo, Dirigente dell'Area Agraria, con funzioni di Componente;
- ✓ Arch. Onofrio Taormina, con funzioni di componente- segretario e RVR nella fase di espletamento della gara sulla piattaforma del FVOE;

CONSIDERATO che con la predetta lettera di invito prot. n° 821/825_2023 è stato stabilito che per il giorno **07/03/2023 alle ore 13,00** si sarebbe svolta in seduta pubblica l'apertura da remoto della documentazione amministrativa;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **sette** del mese di **marzo (07/03/2023)** nei locali del Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, siti in Contrada "S. Michele" - Zona Industriale (Via Miniera Pozzo Nuove), Agrigento, alle ore 13,00

SONO PRESENTI

- Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica e RUP dell'intervento in argomento, con funzioni di Presidente;
- Dott. Agr. Antonino Biondolillo, Dirigente dell'Area Agraria, con funzioni di Componente;
- Arch. Onofrio Taormina, con funzioni di componente- segretario e RVR nella fase di espletamento della gara sulla piattaforma del FVOE;



E', altresì, presente il Geom. Salvatore Nicastro, Collaboratore Tecnico-Amministrativo dell'Ente e supporto al R.U.P. dei lavori in argomento, ai soli fini di una assistenza telematica alla Commissione di gara per gli adempimenti sulla piattaforma di e-procurement.

Il Presidente da atto che non sono presenti rappresentanti delle Imprese partecipanti.

L'importo a base di gara, soggetto a ribasso, al netto di IVA è pari a Euro 129.457,95 e che, il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è stato fissato alle ore 13:00 del giorno 28-02-2023.

Ditte invitate:

Il Presidente fa presente che per la presente procedura sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte:

Ditta	PEC	Modalità di selezione
GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL	giudicecostruzione.servizisrl@pec.it	Manuale
EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUÈ E C.SA	eredimarotta@pec.it	Manuale
HOUSE SERVICE SAS di PATTI PASQUALE EC.	house.service@pec.it	Manuale
SOGEA SRL	sogecasteldaccia@pec.it	Manuale
SAGEDIL S.R.L.	sagedil@legalpec.me	Manuale

I membri del Seggio di gara, tenuto conto anche delle ditte invitate, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente fa presente che:

entro le ore 13:00 del giorno 28-02-2023 sono state ricevute sulla piattaforma web bonifica3ag.acquistitelematici.it n. 2 offerte dalle seguenti Ditte:

Ragione Sociale	Partita iva	Data conferma partecipazione	Modalità di partecipazione
SAGEDIL S.R.L. VIA FRANCESCO CRISPI N. 99, 92026, Favara	02761810841	27 febbraio 2023 10:17:40	Forma singola
Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè e C. SAS Via Pietro Mignosi 30, 93014, Mussomeli	01472590858	28 febbraio 2023 11:14:32	Forma singola



Il Presidente prosegue allo sblocco telematico delle Buste Amministrative e, pertanto, alla visualizzazione della documentazione ricevuta:

La busta amministrativa del partecipante **SAGEDIL S.R.L.** è stata aperta per la prima volta in data 07/03/2023 alle ore 13:06, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni	Stato documento
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE		Valido
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA		Valido
DGUE		Valido
PROTOCOLLO DI LEGALITA'		Valido
ATTESTAZIONE SOA O ATTESTAZIONE EX ART.90 - COMMA 1- D.P.R. 207/2010		Valido
GARANZIA PROVVISORIA		Valido
PASSOE		Valido
DICHIARAZIONE PUNTO "I" LETTERA DI INVITO		Valido
DOCUMENTO D'IDENTITA'		Valido
EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI		Valido

La busta amministrativa del partecipante **EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUÈ E C. SAS** è stata aperta per la prima volta in data 07/03/2023 alle ore 13:07, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni	Stato documento
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE		Valido
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA		Valido
DGUE		Valido
PROTOCOLLO DI LEGALITA'		Valido
ATTESTAZIONE SOA O ATTESTAZIONE EX ART.90 - COMMA 1- D.P.R. 207/2010		Valido
GARANZIA PROVVISORIA		Valido
PASSOE		Valido
DICHIARAZIONE PUNTO "I" LETTERA DI INVITO		Valido
DOCUMENTO D'IDENTITA'		Valido
EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI		Valido



Le Integrazioni Documentali richieste, relative alle Buste Amministrative, risultano:

Nessuna richiesta di integrazione documentale

Preso atto delle Buste Amministrative pervenute, il Presidente comunica di escludere le seguenti ditte:

NESSUNA

Infine si procede allo sblocco telematico delle Buste Economiche e, pertanto alla visualizzazione della documentazione ricevuta:

L'offerta economica del partecipante **SAGEDIL S.R.L.** è stata aperta per la prima volta in data 07/03/2023 alle ore 13:22, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni Stato documento
Offerta economica	Valido
Eventuali documenti integrativi	Valido

L'offerta economica del partecipante **EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUÈ E C. SAS** è stata aperta per la prima volta in data 07/03/2023 alle ore 13:23, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni Stato documento
Offerta economica	Valido
Eventuali documenti integrativi	Valido

Le Integrazioni Documentali richieste, relative alle Buste Economiche, risultano:
Nessuna richiesta di integrazione documentale

Di seguito viene riportato l'elenco completo delle offerte ricevute:

Elenco importi delle offerte economiche ricevute:

Ragione Sociale	Importo	Percentuale Ribasso
SAGEDIL S.R.L.	110.686,55 €	14.50000%
Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè e C. SAS	81.328,46 €	37.17770%

Preso atto delle Buste Economiche, il Presidente comunica di escludere le seguenti ditte:
NESSUNA

Il Presidente fa presente che il calcolo della soglia di anomalia previsto dall'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 per la presente procedura di gara, secondo quanto previsto dal comma 3-bis del predetto art. 97 del D. Lgs. 50/2016, non viene applicato in quanto la soglia delle offerte ammesse è inferiore a cinque.



GRADUATORIA

Denominazione ditta	Importo offerta economica	Percentuale ribasso
Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè e C. SAS	81.328,46 €	37.17770%
SAGEDIL s.r.l.	110.686,55 €	14.50000%

Il Presidente pertanto propone l'aggiudicazione dell'appalto **"OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province**

autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 - Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Villafranca Sicula - Revisione Ottobre 2022- Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Intervento di ripristino viabilità, revisione, riparazione, sostituzione di impianti ed apparecchiature" - Piano investimenti Cod. SI_AG_0686" alla ditta

EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUÈ E C. SAS

Via Pietro Mignosi, 30

93014 MUSSOMELI (CL)

Partita IVA 01472590858

PEC: eredimarotta@pec.it

che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo al netto di IVA di Euro 81.328,46, al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 3.082,98, corrispondente ad un ribasso percentuale del 37,1777%.

Durante la fase di aggiudicazione il Presidente ha riportato la seguente annotazione da verbalizzare:

NESSUNA

Si dà atto, altresì, che il seggio di gara ha proceduto all'acquisizione dei PASS OE presenti nell'applicativo *Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE* (ex AVCPass) disponibile sul sito dell'ANAC.


Il Presidente dispone la trasmissione del presente verbale all'Amministrazione, ai fini della pubblicazione da parte dello stesso, secondo le modalità di legge, sul sito istituzionale dell'Ente e sulla piattaforma telematica di e-procurement e degli ulteriori adempimenti di competenza.

Alle ore 13,45 la seduta è chiusa.

Letto, confermato e sottoscritto.


PRESIDENTE SEGGIO DI GARA

(Arch. Mariano La Barbera)



I COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA

(Dott. Agr. Antonino Biondolillo)



(Arch. Onofrio Taormina)

