

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

OGGETTO: OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 -

Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 -

Sede periferica consortile di Castelvetro -

Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" - Piano investimenti Cod. SI_AG_0680 - Importo € 552.782,00 -

CUP: G65G18000570003 -

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO

ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 1 - comma 2 - lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120
(c.d. Decreto semplificazioni)

VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO -

VISTA la OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 recante *Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;*

VISTA la Disposizione n° 425 del 01/08/2019, qui notificata con nota prot. n° 47232 del 23.08.2019, con la quale il Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018 ha nominato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della stessa OCDPC, il Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, Soggetto GEOM. NICASTRO-S./

Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art.24 quater, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n.136" — Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art. 1 comma 5 — Annualità 2019. Fascicolo Siged n. 4.38.12.2.1/148";

CONSIDERATO che in detto Piano degli investimenti è incluso l'intervento indicato in oggetto codificato dalla Protezione Civile "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" nel Territorio della Provincia di Agrigento (AG)— Piano investimenti Cod. SI_AG_0680", dell'importo complessivo stimato di € 552.782,00;

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 207 del 30/12/2019 con la quale, in relazione al progetto per **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Castelvetro - Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" - Piano investimenti Cod. SI_AG_0680** – , sono stati assegnati ai sotto elencati dipendenti i seguenti incarichi e/o funzioni:

- Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'Arch. Mariano La Barbera;
- progettazione esecutiva ex art 23 del citato Codice e secondo i contenuti degli artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R. 05 ottobre 2010, n. 207, all'Arch. Calogero Alongi,
- Direttore dei Lavori, ex art. 101 del predetto Decreto legislativo n. 50/2016 e Regolamento di cui al Decreto MIT n° 49/2018, sia per quanto attiene la predisposizione della contabilità e la rendicontazione relativa agli interventi già eseguiti in *Amministrazione Diretta* nonché per quella parte di interventi in progetto da eseguire, al Dott. Agr. Antonino Biondolillo;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii, all'Arch. Onofrio Taormina;
- Direttore Operativo e Ispettore di cantiere, ai sensi, rispettivamente, dei commi 4 e 5 del predetto art. 101 del Codice, al Geom. Pellegrino Napoli;
- supporto tecnico-amministrativo al R.U.P., nel rispetto dei dettami previsti dal citato *Codice dei Contratti Pubblici*, al Geom. Salvatore Nicastro;

VISTA la Disposizione n° 249 del 24/3/2020, pervenuta a questo Consorzio il 30/6/2020 a causa di un disguido telematico della PEC del DRPC Sicilia, con la quale il Commissario delegato ex OCDPC n° 558/2018 ha concesso a questo Ente le deroghe contenute all'art. 4 della predetta Ordinanza n° 558/2018;

VISTO il progetto esecutivo denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI CASTELVETRO – CUP: G65G18000570003**, redatto dall'Arch. Calogero Alongi, dipendente del Consorzio in servizio presso l'Area Tecnica, Settore Progettazione dell'Ente, in data Giugno 2020, dell'importo complessivo di € **552.782,00** secondo il seguente quadro economico:

LAVORI IN APPALTO

A)	Importo complessivo dei lavori - di cui		€ 345.529,64
A1)	Lavori a misura al netto della manodopera	€	308.490,87
A2)	Costo della manodopera	€	<u>37.038,77</u>
			€ 345.529,64
	- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - di cui		€ <u>10.634,98</u>
A3)	Oneri diretti Sicurezza	€.	8.507,76
A4)	Oneri indiretti Sicurezza	€.	<u>2.127,22</u>
A5)	Totale oneri Sicurezza	€.	10.634,98
	Importo complessivo dell'Appalto (A6)	€	356.164,62

B) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Come da rapporti di lavoro giornalieri e schede contabili allegati

Importo complessivo (cap. B) € 51.694,00

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C1)	Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti	€	6.000,00
C2)	Imprevisti (5% di A6)	5%	€ 17.808,23
C3)	Incentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6)	2%	€ <u>7.123,29</u>
		€	
	Sommano "C"	30.931,52	€ 30.931,52
D)	SPESE GENERALI – Spese generali forfettarie 8% di (A.6+C.1+C.2)	8%	€ 30.397,83
		22	
E)	I.V.A. 22% su (A6+C1+C2)	%	€ <u>83.594,03</u>
	TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A6+B+C+D+E)		€ 552.782,00

CONSIDERATO che il progetto in argomento è stato suddiviso in due appositi Capitoli di intervento come di seguito descritti:

- **Cap. "A"** che prevede i quattro interventi necessari per il ripristino delle condotte principali denominate "1" e "2", per il ripristino alcune apparecchiature a servizio del sistema di telecomando e telecontrollo dei sub-compensori "1A" e "1B" e per la pulitura dei canali *Trentasalme, Belicello e Serralonga*;
- **Cap "B"** che prevede i lavori già eseguiti in *amministrazione diretta*, con mezzi e personale dell'Ente, per un importo complessivo in c.t. di € 51.694,00, IVA, oneri della sicurezza e spese generali inclusi, già oggetto di apposita rendicontazione trasmessa alla Protezione Civile per l'accreditamento delle relative somme;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 17 del 23/03/2020 con la quale è stata approvata la rendicontazione degli interventi eseguiti in *Amministrazione diretta*;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 64 del 15/10/2020 con la quale sulla scorta dell'attività di verifica e della procedura di validazione, atti predisposti in data 20/7/2020, è stato approvato il progetto in argomento e con nota prot. n° 6574 del 30/10/2020 è stato trasmesso al DRPC SICILIA e nel contempo è stata richiesta al predetto Dipartimento regionale, in conformità a quanto stabilito all'art. 2 della Disposizione n. 425/2019, l'autorizzazione ad avviare le procedure amministrative propedeutiche all'affidamento dei lavori avvalendosi delle deroghe alle disposizioni normative già in precedenza autorizzate;

VISTA la nota prot. n° 7721 del 18/12/2020 con la quale, facendo seguito alla sopracitata nota prot. n. 6574/2020, è stato rappresentato al DRPC SICILIA che, in relazione alla nomina di soggetto attuatore, ex art. 1 – comma 2 – della OCDPC n. 558/2018, questo Ente avrebbe proceduto all'affidamento dei lavori indicati in oggetto avvalendosi delle deroghe alle norme già in precedenza autorizzate con Disposizione n. 249 del 24/3/2020;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 19 del 30/4/2021 con la quale, tra l'altro:

1. è stato approvato lo Schema di AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, predisposto dal RUP, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI CASTELVETRANO – CUP: G65G18000570003 -;**
2. è stata stabilita, in ossequio a quanto disposto con le Linee Guida n° 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in otto giorni la durata della pubblicazione dell'Avviso esplorativo per indagine di mercato dei lavori in oggetto;
3. è stata predisposta una procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Castelvetro** - per un importo a base d'asta pari ad € 345.529,64, IVA esclusa, oltre € 10.634,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e , quindi, per un importo complessivo in appalto pari ad € 356.164,62;
4. è stato stabilito di seguire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso conformemente a quanto previsto dall'articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall'art. 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell'11.09.2020, applicando per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, l'art. 97 – comma 2 o comma 2-bis- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.
5. è stato limitato a 10 (dieci), secondo le previsioni della vigente normativa, il numero degli operatori economici che successivamente alla indagine di mercato saranno invitati;
6. è stato dato atto che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara, è il seguente:

LAVORI IN APPALTO

A)	Importo complessivo dei lavori - di cui	€ 345.529,64
A1)	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 308.490,87
A2)	Costo della manodopera	€ 37.038,77
		€ 345.529,64
	- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.634,98

	- di cui	
A3)	Oneri diretti Sicurezza	€. 8.507,76
A4)	Oneri indiretti Sicurezza	€. 2.127,22
A5)	Totale oneri Sicurezza	€.10.634,98

Importo complessivo dell'Appalto (A6) € 356.164,62

VISTO l'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO per l'affidamento in oggetto prot. n° 1896 del 10/5/2021, regolarmente pubblicato sul sito informatico dell'Ente, con il quale il termine di ricezione della manifestazione di interesse è stato fissato per il 20 maggio c.a. alle ore 13,00;

VISTO il successivo AVVISO prot. n° 2295 del 19/5/2021, regolarmente pubblicato sul sito informatico dell'Ente, con il quale, per le motivazioni nello stesso riportate, il termine di ricezione della manifestazione di interesse è stato differito al 21 maggio c.a. stessa ora;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dal punto 6.3 - **Operatori economici da invitare e criteri di scelta** del predetto AVVISO prot. n° 1896/2021, scaduti i termini di ricezione della manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante provvederà all'esame di quelle pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto ai requisiti richiesti ai fini dell'eventuale sorteggio e successivo invito alla procedura negoziata, secondo quanto stabilito nella sopracitata Deliberazione del Commissario Straordinario n° 19 del 30/4/2021;

CONSIDERATO che nei termini e con le modalità prescritte nell'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO sono pervenute n° 222 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, alle quali è stato attribuito un numero progressivo da 1 a 222 in base al numero di acquisizione al protocollo, che vengono riportate in apposito elenco (**Allegato "A"**) che non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito;

CONSIDERATO che con determina del Direttore Generale n° 164 del 28/10/2021 è stata istituita la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse, in relazione all'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 1 – comma 2 – lett. B) della **Legge 11 settembre 2020, n. 120** per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto esecutivo denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Castelvetro** -, costituita da:

- ✓ Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica e Responsabile del Procedimento, con funzioni di Presidente;
- ✓ Dott. Giuseppe Colletti, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali, con funzioni di Componente;
- ✓ Geom. Salvatore Nicastro, supporto tecnico-amministrativo al RUP, con funzioni di componente-segretario.

CONSIDERATO che in data 1/12/2021, giusto verbale redatto in pari data (**Allegato "B"**), in atti al prot. n° 9384 di pari data, verbale che anch'esso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito, la predetta Commissione ha proceduto all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute ed a conclusione dei propri lavori ha determinato che le manifestazioni di

ghu
A
g



interesse risultate regolari rispetto a quanto richiesto nell'Avviso prot. n° 1895/2021 erano 203 [222 – (8 escluse + 11 duplicati)];

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di dicembre (29/12/2021) nei locali del Consorzio di Bonifica 3- Agrigento, siti in Contrada "S. Michele" - Zona Industriale (Via Miniera Pozzo Nuovo), Agrigento, alle ore 11,00

SONO PRESENTI

- ✓ Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica e Responsabile del Procedimento, con funzioni di Presidente;
- ✓ Dott. Giuseppe Colletti, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali, con funzioni di Componente;
- ✓ Geom. Salvatore Nicastro, supporto tecnico-amministrativo al RUP, con funzioni di componente-segretario.

Si riporta, di seguito, quanto previsto dall'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO in merito agli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata:

6.3 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA: *A seguito del presente avviso la Stazione Appaltante provvederà all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto ai requisiti richiesti. Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati alla procedura negoziata numero 10 soggetti. La stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero degli operatori fosse inferiore a 10. Qualora il numero delle richieste ammesse sia superiore a 10 gli operatori da invitare verranno individuati mediante sorteggio pubblico, che avrà luogo presso la sede del CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO – (Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017) - Via Miniera Pozzo Nuovo sn – Zona Industriale – 92100 AGRIGENTO.*

Il giorno in cui verrà effettuato il sorteggio verrà reso noto mediante pubblicazione di apposito Avviso sul sito istituzionale di questo consorzio nell'apposita sezione "GARE E APPALTI" - "Bandi di gara in corso"-

Il sorteggio avverrà utilizzando l'apposita funzione presente su Excel che permette la generazione casuale di un numero inserendo il limite iniziale e il limite finale in relazione al numero di manifestazioni pervenute e regolarmente ammesse.

Tale procedura di generazione casuale verrà effettuata per 10 volte.



Con Avviso prot. n. 9776 del 23/12/2021, regolarmente pubblicato nella Sezione "Bandi di gara in corso" del sito internet del Consorzio www.bonifica3ag.it, è stato reso noto che in data odierna alle ore 10,30 si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico per l'individuazione dei n° 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Castelvetro - CUP: G65G18000570003 -** Ai fini della procedura di estrazione dei 10 (dieci) operatori economici da invitare alla procedura negoziata è stato predisposto il seguente elenco, relativo alle manifestazioni risultate regolari-ammesse, riportante i numeri di protocollo d'arrivo associati ai numeri progressivi senza l'indicazione dei nomi delle ditte. Nel predetto elenco sono state anche eliminate le manifestazioni "duplicato".

N°	DENOMINAZIONE IMPRESA	PROT. N° - DEL
1	Omissis	1939 12/05/2021
2	Omissis	1947 13/05/2021
3	Omissis	2002 14/05/2021
5	Omissis	2022 14/05/2021
6	Omissis	2035 14/05/2021
7	Omissis	2047 14/05/2021
8	Omissis	2074 14/05/2021
9	Omissis	2080 14/05/2021
10	Omissis	2095 17/05/2021
11	Omissis	2099 17/05/2021
12	Omissis	2116 17/05/2021
13	Omissis	2154 17/05/2021
15	Omissis	2185 18/05/2021
16	Omissis	2195 18/05/2021
17	Omissis	2209 19/05/2021
18	Omissis	2210 18/05/2021
19	Omissis	2225 18/05/2021
20	Omissis	2237 18/05/2021
21	Omissis	2266 18/05/2021
22	Omissis	2307 19/05/2021
23	Omissis	2344 19/05/2021

24	Omissis	2355 19/05/2021
26	Omissis	2378 19/05/2021
27	Omissis	2379 19/05/2021
28	Omissis	2382 19/05/2021
29	Omissis	2385 19/05/2021
30	Omissis	2393 19/05/2021
31	Omissis	2404 19/05/2021
32	Omissis	2413 19/05/2021
33	Omissis	2436 19/05/2021
34	Omissis	2441 19/05/2021
35	Omissis	2446 19/05/2021
36	Omissis	2451 19/05/2021
37	Omissis	2464 19/05/2021
38	Omissis	2481 19/05/2021
39	Omissis	2496 19/05/2021
40	Omissis	2501 19/05/2021
41	Omissis	2515 19/05/2021
42	Omissis	2530 19/05/2021
43	Omissis	2533 19/05/2021
44	Omissis	2546 19/05/2021
45	Omissis	2559 19/05/2021
46	Omissis	2570 19/05/2021

47	Omissis	2576 19/05/2021
48	Omissis	2592 19/05/2021
49	Omissis	2598 19/05/2021
50	Omissis	2605 19/05/2021
51	Omissis	2631 19/05/2021
52	Omissis	2647 19/05/2021
53	Omissis	2656 19/05/2021
54	Omissis	2668 19/05/2021
55	Omissis	2673 19/05/2021
56	Omissis	2692 19/05/2021
57	Omissis	2700 19/05/2021
58	Omissis	2703 19/05/2021
59	Omissis	2717 19/05/2021
60	Omissis	2729 19/05/2021
61	Omissis	2736 19/05/2021
62	Omissis	2747 19/05/2021
63	Omissis	2758 19/05/2021
64	Omissis	2770 19/05/2021
65	Omissis	2776 19/05/2021
66	Omissis	2788 19/05/2021
67	Omissis	2793 19/05/2021
68	Omissis	2798 19/05/2021
69	Omissis	2837 20/05/2021
70	Omissis	2856 20/05/2021
71	Omissis	2868 20/05/2021
72	Omissis	2869 20/05/2021
73	Omissis	2875 20/05/2021
74	Omissis	2892 20/05/2021
75	Omissis	2926 20/05/2021
76	Omissis	2935 20/05/2021
77	Omissis	2944 20/05/2021

78	Omissis	2955 20/05/2021
80	Omissis	2962 20/05/2021
81	Omissis	2971 20/05/2021
82	Omissis	2977 20/05/2021
83	Omissis	2986 20/05/2021
84	Omissis	3002 20/05/2021
85	Omissis	3019 20/05/2021
86	Omissis	3021 20/05/2021
87	Omissis	3042 20/05/2021
88	Omissis	3050 20/05/2021
89	Omissis	3053 20/05/2021
90	Omissis	3059 20/05/2021
91	Omissis	3069 20/05/2021
92	Omissis	3076 20/05/2021
93	Omissis	3109 20/05/2021
94	Omissis	3110 20/05/2021
95	Omissis	3112 20/05/2021
96	Omissis	3118 20/05/2021
97	Omissis	3135 20/05/2021
98	Omissis	3144 20/05/2021
99	Omissis	3150 20/05/2021
100	Omissis	3166 20/05/2021
101	Omissis	3184 20/05/2021
102	Omissis	3186 20/05/2021
103	Omissis	3194 20/05/2021
104	Omissis	3200 20/05/2021
105	Omissis	3226 20/05/2021
106	Omissis	3232 20/05/2021
107	Omissis	3244 20/05/2021
108	Omissis	3254 20/05/2021
109	Omissis	3264 20/05/2021

gln
g
g

110	Omissis	3275 20/05/2021
111	Omissis	3285 20/05/2021
112	Omissis	3322 21/05/2021
113	Omissis	3329 21/05/2021
114	Omissis	3359 21/05/2021
115	Omissis	3363 21/05/2021
126	Omissis	3487 21/05/2021
127	Omissis	3498 21/05/2021
129	Omissis	3529 21/05/2021
130	Omissis	3534 21/05/2021
131	Omissis	3542 21/05/2021
132	Omissis	3547 21/05/2021
133	Omissis	3552 21/05/2021
134	Omissis	3561 21/05/2021
135	Omissis	3569 21/05/2021
136	Omissis	3582 21/05/2021
137	Omissis	3590 21/05/2021
138	Omissis	3616 21/05/2021
139	Omissis	3621 21/05/2021
140	Omissis	3635 21/05/2021
141	Omissis	3645 21/05/2021
142	Omissis	3650 21/05/2021
143	Omissis	3675 21/05/2021
144	Omissis	3704 21/05/2021
145	Omissis	3723 21/05/2021
146	Omissis	3760 21/05/2021
147	Omissis	3789 21/05/2021
148	Omissis	3792 21/05/2021
149	Omissis	3799 21/05/2021
150	Omissis	3800 21/05/2021
151	Omissis	3804 21/05/2021

152	Omissis	3807 21/05/2021
153	Omissis	3819 21/05/2021
154	Omissis	3833 21/05/2021
155	Omissis	3840 21/05/2021
156	Omissis	3855 21/05/2021
157	Omissis	3884 21/05/2021
158	Omissis	3886 21/05/2021
159	Omissis	3890 21/05/2021
160	Omissis	3910 21/05/2021
161	Omissis	3917 21/05/2021
163	Omissis	3935 21/05/2021
164	Omissis	3952 21/05/2021
165	Omissis	3959 21/05/2021
166	Omissis	3964 21/05/2021
167	Omissis	3976 21/05/2021
168	Omissis	3992 21/05/2021
169	Omissis	4004 21/05/2021
170	Omissis	4027 21/05/2021
171	Omissis	4048 21/05/2021
172	Omissis	4071 21/05/2021
173	Omissis	4082 21/05/2021
174	Omissis	4112 21/05/2021
175	Omissis	4125 21/05/2021
176	Omissis	4135 21/05/2021
177	Omissis	21/05/2021
178	Omissis	4153 21/05/2021
179	Omissis	4171 21/05/2021
180	Omissis	4186 21/05/2021
181	Omissis	4194 21/05/2021
182	Omissis	4209 21/05/2021
183	Omissis	4212 21/05/2021

shu
P
g

184	Omissis	4226 21/05/2021
185	Omissis	4252 21/05/2021
186	Omissis	4266 21/05/2021
187	Omissis	4279 21/05/2021
188	Omissis	4285 21/05/2021
189	Omissis	4291 21/05/2021
190	Omissis	4305 21/05/2021
191	Omissis	4322 21/05/2021
192	Omissis	4324 21/05/2021
194	Omissis	4349 21/05/2021
195	Omissis	4357 21/05/2021
196	Omissis	4372 21/05/2021
197	Omissis	4383 21/05/2021
198	Omissis	4395 21/05/2021
199	Omissis	4409 21/05/2021
200	Omissis	4426 21/05/2021
201	Omissis	4449 21/05/2021
202	Omissis	4451 21/05/2021

203	Omissis	4456 21/05/2021
204	Omissis	4463 21/05/2021
205	Omissis	4472 21/05/2021
207	Omissis	4507 21/05/2021
208	Omissis	4510 21/05/2021
209	Omissis	4511 21/05/2021
210	Omissis	4521 21/05/2021
211	Omissis	4529 21/05/2021
212	Omissis	21/05/2021
213	Omissis	4538 21/05/2021
215	Omissis	4551 21/05/2021
216	Omissis	4565 21/05/2021
217	Omissis	4586 21/05/2021
218	Omissis	4603 21/05/2021
219	Omissis	4615 21/05/2021
220	Omissis	4624 21/05/2021
221	Omissis	4631 21/05/2021
222	Omissis	4640 21/05/2021

Alle ore 11:05 si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico e si dà atto che alle odierne operazioni non sono presenti rappresentanti di Operatori economici.

Sul personal computer in dotazione al Geom. Salvatore Nicastro, utilizzando l'apposita funzione presente su Excel che permette la generazione casuale di un numero inserendo il limite iniziale e il limite finale in relazione al numero di manifestazioni pervenute, viene effettuata per 10 volte detta procedura.

La generazione casuale ha fornito i seguenti numeri: **212, 169, 157, 9, 92, 19, 64, 81, 137 e 113.**

Si riporta, quindi, di seguito, l'elenco dei n° 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

N° Progressivo	DENOMINAZIONE DITTA	PROT. N° ...DEL
212	Omissis	4531 21/05/2021

shu
P
g

169	Omissis	4004 21/05/2021
157	Omissis	3884 21/05/2021
9	Omissis	2080 14/05/2021
92	Omissis	3076 20/05/2021
19	Omissis	2225 18/05/2021
64	Omissis	2770 19/05/2021
81	Omissis	2971 20/05/2021
137	Omissis	3590 21/05/2021
113	Omissis	3329 21/05/2021


Alle ore 11,15 il Presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e di formazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto e dispone che l'elenco degli operatori economici non sorteggiati (Allegato "C") sia reso noto mediante pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 53 – comma 2- del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso ai nominativi delle 5 ditte estratte nel sorteggio a cui diramare l'invito alla procedura negoziata, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.


Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l'Area Tecnica dell'Ente per gli adempimenti gestionali conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Componente-Segretario
(Geom. Salvatore Nicastro)



Il Componente
(Dott. Giuseppe Colletti Ippolito)



Il Presidente
Responsabile del Procedimento
(Arch. Mariano La Barbera)