REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO
B SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

VERBALE DI GARA N°1-PROCEDURA TELEMATICA

OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il
territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome
di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a
partire dal mese di ottobre 2018 -

Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle 00.PP. consortili a seguito delle
avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 —
Sede periferica consortile di Sciacca - Revisione Settembre 2022 -

Rif. Disposizione n. 425 dell’1/8/2019 del DRPC Sicilia - “Intervento di rigt}
viabilita, revisione, riparazione, sostituzione di impianti ed apparecchiature’
investimenti Cod. SI_AG_0685 — Importo € 487.121,60 -

CUP: G85G18000450003 -— CIG: 9633509F1A

Procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del Decreto Legislativo n.C
50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori, individuati in base /~
ad indagini di mercato, in ossequio a quanto previsto dall’Art. 1 comma 2- lett. B)

della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) - /'—/
- | d’/
S| PREMETTE ¢

VISTA la OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 recante Primi interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle
regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana,
Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTA l|a Disposizione n® 425 del 01/08/2019, qui notificata con nota prot. n® 47232 del
23.08.2019, con la quale il Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018 ha nominato, ai sensi
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dell’art. 1 comma 2 della stessa OCDPC, il Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, Soggetto Attuatore
per I'espletamento delle attivita connesse all’attuazione degli interventi ricompresi nel Piano degli
investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui allOCDPC 558/2018 con i fondi del
DPCM 4 aprile 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art24 quater, del decreto
legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con madificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n.136" —
Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all’art. 1 comma 5 — Annualita 2019. Fascicolo
Siged n. 4.38.12.2.1/148";

CONSIDERATO che in detto Piano degli investimenti & incluso l'intervento indicato in oggetto
codificato dalla Protezione Civile “Intervento di ripristino viabilita, revisione, riparazione,
sostituzione di impianti ed apparecchiature” nel Territorio della Provincia di Agrigento (AG)—
Piano investimenti Cod. SI_AG_0685", dell'importo complessivo stimato di € 487.121,60,

VISTA la Determina del Direttore Generale n® 212 del 30/12/2019 con la quale, in relazione al
progetto per Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle
avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 - Sede periferica
consortile di Sciacca - Rif. Disposizione n. 425 dell’1/8/2019 del DRPC Sicilia - “Intervento di
ripristino viabilita, revisione, riparazione, sostituzione di impianti ed apparecchiature” - Piano
investimenti Cod. S| AG 0685 — , sono stati assegnati ai sotto elencati dipendenti i seguenti
incarichi e/o funzioni:

= Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, all’Arch. Mariano La Barbera;

= progettazione esecutiva ex art 23 del citato Codice e secondo i contenuti degli artt. da 33 a 43
del Regolamento approvato con D. P. R. 05 ottobre 2010, n. 207, all’Arch. Calogero Alongi;

* Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a norma dell'art. 89
Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii, all'Arch. Onofrio Taormina;

e Direttore Operativo e Ispettore di cantiere, ai sensi, rispettivamente, dei commi 4 e 5 del
predetto art. 101 del Codice, al Geom. Paolo Zambuto; /
0

e supporto tecnico-amministrativo al R.U.P., nel rispetto dei dettami previsti dal citato Codic
dei Contratti Pubblici, al Geom. Salvatore Nicastro;

VISTA la Disposizione n°® 249 del 24/3/2020, pervenuta a questo Consorzio il 30/6/2020 a causa di
un disguido telematico della PEC del DRPC Sicilia, con la quale il Commissario delegato ex OCDPC -,

n® 558/2018 ha concesso a questo Ente le deroghe contenute all’art. 4 della predetta Ordinanz
n°® 558/2018;

VISTO il progetto esecutivo denominato INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI
ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI
NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 — SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI SCIACCA — CUP:
G95G18000340003, redatto dall’'Arch. Calogero Alongi, dipendente del Consorzio in servizio



presso ['Area Tecnica, Settore Progettazione dell’Ente, in data Maggio 2020, dell'importo
complessivo di € 487.121,60 secondo il seguente quadro economico:

LAVORI IN APPALTO

A) Importo complessivo dei lavori € 313.450,12
- di cui

Al) Lavori a misura al netto della manodopera € 285.067,96

A2) Costo della manodopera € 28.382.16

€ 313.450,12

- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 9.832,62
- di cui

A3) Oneri diretti Sicurezza €. 7.891,03

A4) Oneri indiretti Sicurezza € 1.941,59

A5) Totale oneri Sicurezza € 9.832,62

Importo complessivo dell’Appalto (A6) € 323.282,74

B) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
Come da rapporti di lavaro giornalieri e schede contabili allegati
Importo complessivo (cap. B) € 36.255,00

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C1) Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti € 2.400,00
C2)  Imprevisti (5% di A6) 5% € 16.164,14
C3) Incentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (AG) 2% € 6.465,65

Sommano “C”" € 25.029,79 € 25.029,79
SPESE GENERALI - Spese generali forfettarie 8% di

P} (as+ca+c2) 8% € 27.347,75
E)  LV.A.22% su (A6+C1+C2) 22% €  75.206,31
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A6+B+C+D+E) € 487.121,60

VISTA |a Deliberazione del Commissario Straordinario n® 70 del 15/10/2020 con la quale sulla

scorta dell’attivita di verifica e della procedura di validazione, atti predisposti in data 31/8/2020, &

stato approvato il progetto in argomento e con nota prot. n® 6580 del 30/10/2020 & si&X

trasmesso al DRPC SICILIA e nel contempo e stata richiesta al predetto Dipartimento regi
2

conformita a quanto stabilito all’art. 2 della Disposizione n. 425/2019, l'autorizzazione ad’s
le procedure amministrative propedeutiche all’affidamento dei lavori avvalendosi delle
alle disposizioni normative gia in precedenza autorizzate;

VISTA la nota prot. n® 7727 del 18/12/2020 con la quale, facendo seguito alla sopracitata nota
prot. n. 6580/2020, é stato rappresentato al DRPC SICILIA che, in relazione alla nomina di soggetto
attuatore, ex art. 1 — comma 2 — della OCDPC n. 558/2018, questo Ente avrebbe proceduto
all'affidamento dei lavori indicati in oggetto avvalendosi delle deroghe alle norme gia in/-\

precedenza autorizzate con Disposizione n. 249 del 24/3/2020; y

CONSIDERATO che con nota prot. n. 414 dell’8/2/2021, il RUP, ai sensi delle Linee guida n. 3-,".di //
attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aveva predisposto la proposta per 'affidamento dei
lavori in questione avuto riguardo alla Legge Regionale n. 13/2019;

CHE, come noto, con Sentenza 16/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita
costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 ein
relazione a quanto precede il Dipartimento Regionale Tecnico dell’ASSESSORATO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA con note prot. n® 23994 dell’11/02/2021 e prot. n®
26515 del 16/02/2021 ha diramato le modalita operative e le indicazioni per regolare le refluenze
della Sentenza 16/2021 della Corte Costituzionale sulle attivita di gara espletate e da espletare;



CHE al fine di uniformarsi alle predette direttive il RUP con nota prot. n. 676 del 26/2/2021 ha
rielaborato la proposta per I'affidamento dei lavori in questione prevedendo I'applicazione della
normativa nazionale cosi come imposto dalla citata Sentenza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n® 25 del 30/4/2021 con la quale, tra I'altro:

1. & stato approvato lo Schema di AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO,
predisposto dal RUP, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai
sensi dell’Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto
Semplificazioni) - per I'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato INTERVENTI
PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE
CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 — SEDE
PERIFERICA CONSORTILE DI SCIACCA - CUP: GB5G18000450003 --;

2. & stata stabilita, in ossequio a quanto disposto con le Linee Guida n® 4, di attuazione del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in otto giorni la durata della pubblicazione dell'Avviso esplorativo
per indagine di mercato dei lavori in oggetto;

3. e stata predisposta una procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50
del 2016, da esperire ai sensi dell’Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n.
120 (c.d. Decreto Semplificazioni) - per |'affidamento dei lavori previsti nel progetto
denominato Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle O0.PP. consortili a seguito delle
avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 — Sede
periferica consortile di Sciacca - per un importo a base d'asta pari ad € 313.450,12, IVA
esclusa, oltre € 9.832,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e , quindi, per un
importo complessivo in appalto pari ad € 323.282,74;

4. e stato stabilito di seguire il criterio di aggiudicazione del prezzo pil basso conformemente a
guanto previsto dall’articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall’art. 1, comma 3 del Decreto
Semplificazioni n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell’11.09.2020,
applicando per la verifica di congruita delle offerte eventualmente risultate anormalmertg

mm. e ii.
5. e stato limitato a 5 (cinque), secondo le previsioni della vigente normativa, il numerggee
operatori economici che successivamente alla indagine di mercato saranno invitati;

6. e stato dato atto che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base /
di gara, € il seguente:
LAVORI IN APPALTO

A) Importo complessivo dei lavori € 313.450,12

- di cui /
Al) Lavori a misura al netto della manodopera € 285.067,96 : Z/
A2) Costo della manodopera € 28.382.16

€ 313.450,12

- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 9.832,62

- di cui
A3) Oneri diretti Sicurezza €. 7.891,03
Ad) Oneri indiretti Sicurezza € 1941,59
AS5) Totale oneri Sicurezza €. 9.832,62

Importo complessivo dell’Appalto (A6) € 323.282,74

CONSIDERATO che I'Avviso Pubblico Esplorativo per Indagine di Mercato, agli atti di Ufficio é stato
regolarmente pubblicato sul sito informatico dell’'Ente, ed il termine di ricezione della




manifestazione di interesse é stato fissato per il 20 maggio 2021 alle ore 13,00 e successivamente
prorogato al giorno 21 successivo stessa ora;

CHE con nota del 20/9/2021, in atti al prot. n. 8071 di pari data, il Responsabile del Procedimento
dei 13 interventi previsti nella Disposizione n® 425 del 01/08/2019, tra i quali risulta incluso anche
I'intervento in oggetto, ha comunicato che venerdi 17 settembre 2021 era stata completata la
registrazione delle 2.700 manifestazioni pervenute e che, quindi al fine di proseguire l'iter
amministrativo per pervenire alla realizzazione dei lavori occorreva procedere alla nomina di
apposita commissione per la valutazione delle stesse manifestazioni di interesse pervenute;

CHE con Determine del Direttore Generale n° 164 e n° 165 del 28/10/2021 sono state istituite le
Commissioni per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, in relazione ai n® 13
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO degli interventi previsti nella
Disposizione n°® 425 del 01/08/2019, e le relative operazioni sono state ultimate il 21/12/2021;

CONSIDERATO che in data 02/12/2021, giusto verbale redatto in pari data, in atti al prot. n® 9435
del 3/12/2021, la Commissione incaricata ha proceduto all’'esame delle manifestazioni di interesse
pervenute ed a conclusione dei propri lavori ha determinato che le manifestazioni di interesse
risultate regolari rispetto a quanto richiesto nell’Avviso prot. n® 1902/2021 erano 204 [222 - (9
escluse + 9 duplicati)];

CONSIDERATO che Con Avviso prot. n. 9782 del 23/12/2021, regolarmente pubblicato nella
Sezione “Bandi di gara in corso” del sito internet del Consorzio www.bonifica3ag.it, & stato reso
noto che alle ore 12,00 del 29/12/2021 si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico per
I'individuazione dei n® 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la
realizzazione dei lavori previsti nel progetto denominato Interventi per il ripristino dei danni
occorsi alle 00.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni
2, 3 e 4 novembre 2018 Sede periferica consortile di Sciacca - CUP: G85G18000450003;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo in argomento Edizione progettuale Maggio 2020, per le
motivazioni dettagliatamente riportate nella documentazione agli atti di ufficio, é stato oggetto di
apposita rielaborazione nonché adeguamento dei prezzi al vigente prezzario regionale Giugno
2022;

VISTO il progetto esecutivo denominato INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI O
ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRAE

NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 — SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI SCIACCA—- RENEIS}
SETTEMBRE 2022 -, redatto dall’Arch. Calogero Alongi, dipendente del Consorzio in
presso |'Area Tecnica, Settore Progettazione dell’Ente, e trasmesso con nota del 10.10.202 )
al prot. n. 8603 di pari data, dell'importo complessivo invariato di € 487.121,60 secondo
seguente quadro economico:

LAVORI IN APPALTO

Al) Importo complessivo dei lavori (Lavori + Oneri Sicurezza) €323.282,75
- di cui /
A2) Lavori a misura al netto della manodopera € 286.012,07
A3) Costo totale della manodopera € 37.270,68 /
€ 323.282,75
A4) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 4.909,86
A5) Impaorto dei lavori soggetti a ribasso d'asta €318.372,89
AB) Importo complessivo dell’Appalto (A4+A5) € 323.282,75

B) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
Come da rapporti di lavoro giornalieri e schede contabili allegati



Importo complessivo (cap. B) € 36.255,00
Q) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C1) Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti € 2.400,00
C2) Imprevisti (5% di AB) 5% € 16.164,14
C3) Incentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6) 2% £ 6.465,65
Sommano “C" € 25.029,79 € 25.029,79
SPESE GENERALI — Spese generali forfettarie 8% di

D) (A.6+C.1+C.2) 8% € 27.347,75
E) .V.A. 22% su (A6+C1+C2) 22% € 75.206,31
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A6+B+C+D+E) € 487.121,60

VISTO il Verbale di verifica del progetto esecutivo Prot. n® 13521 del 18/11/2022, redatto ai sensi
dell’Art. 26 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal Tecnico Verificatore in contraddittorio
con il Progettista;

VISTO il parere tecnico di approvazione del progetto Prot. n® 13523 del 18/11/2022, reso dal RUP
ai sensi dell’art. 5 —comma 3 - della L. R. n® 12/2011;

VISTO il Rapporto conclusivo della verifica del progetto esecutivo Prot. n® 13524 del 18/11/2022,
rilasciato ai sensi del predetto Art. 26 del Codice dei contratti;

VISTO il verbale per la validazione del progetto esecutivo, Prot. n® 13525 del 18/11/2022,
predisposto dal RUP ai sensi dell’art. 26 — comma 8 - del succitato Codice dei contratti;

VISTA la nota del RUP, acquisita agli atti consortili al n® 13624 del 21/11/2022, con la quale, ai
sensi dell’art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento) della L. n® 241/1990 e ss.mm. e ii.,
sono stati trasmessi gli atti di competenza ai fini dell’adozione del provvedimento di approvazione
amministrativa;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n® 86 del 30/12/2022 con la quale, tra

I"altro:

1. e stato approvato il progetto esecutivo denominato INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI
DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI
CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 SEDE PERIFERICA

precedente comma riportato;

2. l'atto deliberativo n® 25 del 30/4/2021 con la quale é stata indetta la procedura negoz|d
I"affidamento dei lavori di che trattasi & stato modificato nella sola parte relativa ai |2
porre a base di gara, fermo restando tutto il resto, ed & stato dato atto, quindi che, a seg
della revisione progettuale, il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre
a base di gara @& il seguente:

LAVORI IN APPALTO

Al) Importo complessivo dei lavori (Lavori + Oneri Sicurezza) € 323.282,75
- di cui /
A2) //

Lavori a misura al netto della manodopera € 286.012,07

A3) Costo totale della manodopera € 37.27068

€ 323.282,75
Ad) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 4.909,86
AS) Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 318.372,89
AB) Importo complessivo dell’Appalto (A4+A5) €323.282,75



3. & stato approvato lo Schema di Lettera di invito, predisposto dal RUP, in atti al n® 13637del
21/11/2022, per l'affidamento tramite procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Decreto
Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell’Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11
settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) dei lavori previsti nel progetto esecutivo
in argomento;

VISTA la lettera di invito prot. n® 751/755 dell’'8/2/2023 con la quale, con riferimento alla
procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori, individuati in base ad indagini di mercato, in
ossequio a quanto previsto dall’Art. 1 comma 2- della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d.
Decreto Semplificazioni) —per la realizzazione dei lavori in argomento, le n® 5 Ditte sorteggiate
sono state invitate a presentare offerta entro le 13,00 del 24/2/2023;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. 50/2016 la procedura di gara verra svolta
tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di e-procurement accessibile
allindirizzo https://bonifica3ag.acquistitelematici.it;

CONSIDERATO, inoltre, che la procedura di gara & stata regolarmente perfezionata a mezzo del
sistema SIMOG delllANAC;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, al fine di procedere
all'esperimento della procedura negoziata dei lavori in oggetto occorre costituire una
Commissione di gara per 'espletamento dei relativi atti;

CONSIDERATO che la commissione nominata dovra essere composta da un numero dispari di
componenti, in numero massimo di cinque;

VISTA la Determina del Direttore Generale n® 19 del 15/2/2023 con la quale, in relazione ai lavori
in argomento, la Direzione ha nominato la Commissione di gara secondo la seguente
composizione:

v" Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell’Area Tecnica e RUP dell'intervento in argomento,

con funzioni di Presidente;

nella fase di espletamento della gara sulla piattaforma del FVOE.

CONSIDERATO che con la predetta lettera di invito prot. n® 751/755_2023 é stato stabilito che’
per il giorno 01/03/2023 alle ore 15,00 si sarebbe svolta in seduta pubblica I'apertura da remoto
della documentazione amministrativa; /

TUTTO CIO’ PREMESS0

L’anno duemilaventitre, il giorno uno del mese di marzo (01/03/2023) nei locali del Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento, siti in Contrada “S. Michele” - Zona Industriale (Via Miniera Pozzo Nuovo),
Agrigento, alle ore 15,00

SONO PRESENTI



— Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell’Area Tecnica e RUP dell'intervento in argomento,
con funzioni di Presidente;

— Dott. Giuseppe Colletti, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali, con funzioni di
Componente;

— Geom. Salvatore Nicastro, supporto al RUP, con funzioni di componente- segretario e RVR

nella fase di espletamento della gara sulla piattaforma del FVOE.

Il Presidente da atto che non sono presenti rappresentanti delle Imprese partecipanti.

L'importo a base di gara, soggetto a ribasso, al netto di IVA & pari a Euro 318.372,89 e che, |l
termine ultimo per la presentazione dell'offerta & stato fissato alle ore 13:00 del giorno
24-02-2023.

Ditte invitate:
Il Presidente fa presente che per la presente procedura sono state invitate a presentare offerta le
seguenti ditte:

Ditta PEC Modalita di
selezione

EMMA LAVORI COOP S.C.A.R.L emmalavori@pec.it Manuale
DLBIL.GA. COSTRUZIONI SAS DI GASPARE DI ... — ]

. dibiga.costruzioni@pec.it Manuale
GIORGI -
EF STRADE SRL certificata@pec.efstrade.it Manuale
TERRANOVA COSTRUZIONI SRL terracostsrl@pec.it Manuale
GFFA COSTRUZIONI SRL gfa.costruzionisrl@pec.it Manuale

incompatibili con |'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente fa presente che:

bonifica3ag.acquistitelematici.it n. 2 offerte dalle seguenti Ditte:
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Il Presidente prosegue allo sblocco telematico delle Buste Amministrative e, pertanto, alla

visualizzazione della documentazione ricevuta:

La busta amministrativa del partecipante EF STRADE SRL é stata aperta per la prima volta in data
01/03/2023 alle ore 15:06, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento Annotazioni Stato documento
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE Valido
DICIARAZIONE SOSTITUTIVA Valido
DGUE Valido
PROTOCOLLO DI LEGALITA' Valido
CONTRIBUTO ANAC Valido
ATTESTAZIONE SOA Valido
GARANZIA PROVVISORIA Valido
PASSOE Valido
DICHIARAZIONE PUNTO "L" LETTERA DI INVITO Valido
DOCUMENTO D'IDENTITA' Valido
EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI Valido

La busta amministrativa del partecipante GFA COSTRUZIONI SRL & stata aperta per la prima volta
in data 01/03/2023 alle ore 15:07, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento Annotazioni Stato documento

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE Valido

DICIARAZIONE SOSTITUTIVA Valido

DGUE Valido

PROTOCOLLO DI LEGALITA' Valido

CONTRIBUTO ANAC Valido

ATTESTAZIONE SOA Valido

GARANZIA PROVVISORIA Valido

PASSOE Valido

DICHIARAZIONE PUNTO "L" LETTERA DI INVITO Valido

DOCUMENTO D'IDENTITA' Valido

EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI Valido ”
Le Integrazioni Documentali richieste, relative alle Buste Amministrative, risultano: L

Nessuna richiesta di integrazione documentale

Preso atto delle Buste Amministrative pervenute, il Presidente comunica di escludere le seguenti
ditte:

NESSUNA




Infine si procede allo sblocco telematico delle Buste Economiche e, pertanto alla visualizzazione

della documentazione ricevuta:

L'offerta economica del partecipante EF STRADE SRL & stata aperta per la prima volta in data
01/03/2023 alle ore 15:24, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento Annotazioni Stato documento
Offerta economica Valido
Eventuali documenti integrativi Valido

L'offerta economica del partecipante GFA COSTRUZIONI SRL & stata aperta per la prima volta in
data 01/03/2023 alle ore 15:24, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento Annotazioni Stato documento
Offerta economica Valido
Eventuali documenti integrativi Valido

Le Integrazioni Documentali richieste, relative alle Buste Economiche, risultano:

Nessuna richiesta di integrazione documentale

Di seguito viene riportato I'elenco completo delle offerte ricevute:

Elenco importi delle offerte economiche ricevute:

Ragione Sociale Importo Percentuale Ribasso
EF STRADE SRL 270.018.42 € 15.18300%
GFA COSTRUZIONI SRL 219.517.15 € 31.05030%

Preso atto delle Buste Economiche, il Presidente comunica di escludere le seguenti ditte:
NESSUNA

del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 per |la presente procedura di gara, secondo quanto previsto dal
comma 3-bis del predetto art. 97 del D. Lgs. 50/2016, non viene applicato in quanto il numero
delle offerte ammesse & inferiore a cinque.

GRADUATORIA

77
Denominazione ditta Importo offerta cconomica Percentuale ribasso ,/"/ /
GFA COSTRUZIONI SRL 219.517.15 € 31.05030% " (/ ,
EF STRADE S5RL 270.01842 € 15.18800%

Il Presidente pertanto propone l'aggiudicazione dell'appalto OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018
- Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi =

meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-
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Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province
autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a
partire dal mese di ottobre 2018 - Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle 00.PP.
consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre
2018 - Sede periferica consortile di Sciacca - Revisione Settembre 2022 - Rif. Disposizione n. 425
dell’1/8/2019 del DRPC Sicilia - “Intervento di ripristino viabilita, revisione, riparazione,
sostituzione di impianti ed apparecchiature” - Piano investimenti Cod. SI_AG_0685" alla ditta

GFA COSTRUZIONI SRL
ViaS.Olivan. 1

91026 Mazara Del Vallo (TP)
Partita IVA 02785460813

PEC: gfa.costruzionisrl@pec.it

che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo al netto di IVA di Euro 219.517,15, al
quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro
4.909,86, corrispondente ad un ribasso percentuale del 31,0503%.

Durante la fase di aggiudicazione il Presidente ha riportato la seguente annotazione da
verbalizzare:

NESSUNA

Si da atto, altresi, che il seggio di gara ha proceduto all’acquisizione dei PASS OE presenti
nell’applicativo Fascicolo virtuale dell’operatore economico — FVOE (ex AVCPass) disponibile sul
sito dell’ANAC.

Il Presidente dispone la trasmissione del presente verbale all’Amministrazione, ai fini della
pubblicazione da parte dello stesso, secondo le modalita di legge, sul sito istituzionale dell'Ente e
sulla piattaforma telematica di e-procurement e degli ulteriori adempimenti di competenza.

Alle ore 15,45 la seduta é chiusa.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE SEGGIO DI GARA

(Arch. Mariano La Barbera)
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