

CONSORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 61 DEL 20 APR. 2023

OGGETTO: Perizia di manutenzione ordinaria alle OO. PP. di bonifica - *Acquedotto rurale consortile* – Lavori in Amministrazione diretta - Esercizio 2023 - Fondi Consorzio -

Affidamento incarico per l'attività di verifica del progetto esecutivo -

L'anno **duemilaventitré** il giorno VENTI del mese di APRILE presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Via G. B. Lulli, 42 – Palermo, il sottoscritto Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "*mandato senza rappresentanza*" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandataria senza rappresentanza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 10 del 18/12/2018 con la quale è stato prorogato al 30 giugno 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n. 05 del 30/10/2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 1 del 05/07/2019 con la quale, in ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 242/2019, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2019 il periodo transitorio di cui alla succitata deliberazione n. 10 del 18/12/2018;

VISTA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 4 del 20/11/2019 con la quale, in ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 452/2019, è stato ulteriormente prorogato al 30 GIUGNO 2020 il periodo transitorio di cui ai superiori atti;

VISTA, inoltre, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "*Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana*", l'attuale periodo transitorio, in scadenza il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTA la deliberazione n. 36 del 9/6/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione di questo Ente anno 2022 e Pluriennale 2023-2024, successivamente approvato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura con D.R.S. n. 4625 del 4/11/2022;

VISTA la nota prot. n° 1787 del 10/01/2023, agli atti di Ufficio, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. Lgs n° 118/2011 e ss.mm.ii., la Gestione Provvisoria del Bilancio di questo Ente fino al 30/04/2023;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile. 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici – aggiornato con D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 ed in ultimo con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/11/CE e 2004/18/CE nelle sole parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm e ii.*;

VISTO l'Art. 2 (**Lavori in economia nel settore forestale**) della L. R. n. 8/2016 che così recita "*Le disposizioni di cui alla legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 trovano applicazione entro il limite massimo di 1.000 migliaia di euro anche per i lavori finanziati con fondi pubblici regionali ed extraregionali eseguiti dai consorzi di bonifica per assicurare la campagna irrigua e la manutenzione delle reti irrigue e dei canali, nei comprensori di propria competenza, con l'impiego degli operai dei consorzi di bonifica, degli operai agricolo-forestali di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e di quelli dell'Ente di sviluppo agricolo*";

VISTO l'Art. 24 -comma 1- della L. R. n. 8/2016 che così recita "*A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso*

contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge";

VISTE le **Linee guida n. 3**, di attuazione del **D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, recanti «**Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni**», approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTO il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, con il quale il MIT ha approvato il Regolamento recante: «**Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione**»;

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 31 del 21/03/2023 con la quale all'Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica, è stato affidato l'incarico di Responsabile Unico per la fase della progettazione degli interventi di manutenzione alle OO.PP. di Bonifica nel Comprensorio Consortile per il corrente esercizio 2023;

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 32 del 21/03/2023 con la quale al Dott. Agr. Antonino Biondolillo, Dirigente dell'Area Agraria, è stato affidato l'incarico di Responsabile Unico per la fase dell'esecuzione degli interventi di manutenzione alle OO.PP. di Bonifica nel Comprensorio Consortile per il corrente esercizio 2023;

PREMESSO che questo Consorzio è presente su tutto l'intero comprensorio di competenza attraverso dodici sedi periferiche ubicate nei seguenti comuni di maggiore utenza: Bivona, Caltabellotta, Cammarata; Castelvetro, Montallegro, Menfi, Naro, Ribera, Ribera - Borgo Bonsignore, Sambuca di Sicilia, Sciacca e Villafranca Sicula;

CHE il compito istituzionale di questo Ente è quello di assicurare servizi agli utenti consorziati attraverso le OO.PP. di Bonifica;

CHE i servizi di maggiore importanza e rilevanza che fornisce l'Ente sono relativi all'irriguo ed all'idrico (acquedotto potabile rurale);

CHE al fine di assicurare la continuità ed il miglioramento di detti servizi, si rende necessaria l'esecuzione di interventi di manutenzione e di ripristino per il mantenimento dell'efficienza delle infrastrutture nel comprensorio consortile;

CHE il comprensorio irriguo consortile è suddiviso in n° 4 sub-comprensori così denominati:

- 1) Sub-comprensorio "**Garcia-Arancio**", esteso complessivamente 22.000 ha circa;
- 2) Sub-comprensorio "**Castello-Gorgo-Raia**", esteso complessivamente 17.500 ha circa;
- 3) Sub-comprensorio "**San Giovanni-Furore**", esteso complessivamente 6.800 ha circa;
- 4) Sub-comprensorio "**Fanaco-Platani-Turvoli**", esteso complessivamente 1.350 ha circa;

CHE nella Sede di Operativa di Cammarata è presente l'*acquedotto rurale consortile*;

CHE nel territorio di competenza della citata sede operativa di Cammarata (AG) le caratteristiche geografiche, climatiche e pedologiche hanno favorito lo sviluppo agricolo del territorio suddetto in termini agricoli e pastorizi, sostenendo la nascita di molteplici iniziative artigianali;

CHE sono nate, di conseguenza, numerose e fiorenti aziende zootecniche che oggi registrano una sensibile espansione dell'attività imprenditoriale ed i cui prodotti lattiero-caseari, grazie anche a recenti campagne di promozione, sono rinomati non solo nel territorio provinciale ma anche nell'intera Sicilia;

CHE al fine di rendere un ottimale servizio alle numerose e disseminate aziende, negli anni passati il Consorzio si è dotato di una rete acquedottistica rurale che copre un comprensorio di circa 17.000 ha ed interessa più territori comunali ricadenti nelle province di Agrigento (Cammarata e S. Giovanni

Gemini), Palermo (Castronovo di S., Sclafani Bagni e Valledolmo) e Caltanissetta (Vallelunga e Villalba);

CHE l'acquedotto rurale distribuisce acqua a scopo potabile in un comprensorio suddiviso in due versanti denominati, rispettivamente, "Serracanele", ricadente nei territori comunali di Cammarata e San Giovanni Gemini, e "Ficuzza", ricadente nei territori comunali di Cammarata, Castronovo di Sicilia, Vallelunga Pratameno e Valledolmo;

CHE l'acquedotto di che trattasi è costituito da condotte principali di adduzione, secondarie e di distribuzione con diametri variabili da 250 mm. a 40 mm. in acciaio e PEAD, , serbatoi di accumulo e di distribuzione in c.a., pozzi trivellati, impianti di sollevamento, trincee drenanti etc.;

CHE le utenze dell'acquedotto consortile sono più di 2.400, di cui circa 1.600 attive, e tra esse si annoverano numerosissime aziende zootecniche con notevole carico di bestiame dedite alla produzione di prodotti lattiero caseari, oltre ad aziende agricole ed utenze civili, queste ultime localizzate nelle zone limitrofe all'abitato del Comune di San Giovanni Gemini;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la continuità ed il miglioramento del servizio di distribuzione dell'acqua potabile agli utenti consorziati, occorre effettuare degli interventi di M.O. sugli adduttori, sulle condotte principali e di distribuzione mediante l'acquisto di materiale idraulico quali tubazioni, pezzi speciali, noli di mezzi meccanici e motosaldatrice, nonché diversi interventi di manutenzione anche nei vari manufatti consortili (serbatoi, camere di manovra, "castelletti", pozzetti, sistemi di misurazione), e nelle relative apparecchiature idrauliche (valvole, saracinesche, scarichi, sfiati) ed, inoltre, interventi di revisione, controllo e riparazione delle pompe e delle apparecchiature elettriche degli impianti di sollevamento;

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 35 del 21/3/2023 con la quale, in relazione ai lavori indicati in oggetto:

- il Dott. Agr. Antonino Biondolillo, Dirigente dell'Area Agraria, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori;
- l'Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica, è stato incaricato della progettazione esecutiva;
- l'Arch. Giacomo Licata è stato nominato Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
- il Geom. Salvatore Nicastro, è stato incaricato dell'attività di supporto al R.U.P.;

VISTA la nota datata 12/4/2023, in atti al prot. n° 2761 di pari data, con la quale l'Arch. Mariano La Barbera, in adempimento all'incarico conferito con la predetta Determina n° 35/2023, ha trasmesso il progetto esecutivo in oggetto, datato Aprile 2023;

VISTA la *Perizia di manutenzione ordinaria alle OO. PP. di bonifica - Acquedotto rurale consortile - Lavori in Amministrazione diretta - Esercizio 2021 - Fondi Consorzio -*, redatta dall'Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica del Consorzio, in data Aprile 2023, dell'importo complessivo in c.t. di **€ 220.000,00**, secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori		€ 175.932,50
di cui:		
A.1	- Materiali	€ 32.455,50
A.2	- Materiali di cui alle voci di analisi	€ 53.080,80
A.3	- Noli e trasporti	€ 90.396,20
Riporto lavori		€ 175.932,50
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione per		
Spese per l'attuazione delle misure di sicurezza Decreto L.vo 81/2008		€ 4.398,31
B.1	(2.5% di A)	

B.2 IVA 22% su lavori e B1

	€ 39.672,78
Sommano somme a disposizione	€ 44.071,09
TOTALE PROGETTO A+ B =	€ 220.003,59
Ed in c.t.	€ 220.000,00

CONSIDERATO che occorre procedere all'approvazione amministrativa della perizia di che trattasi e, quindi, in via propedeutica, bisogna predisporre l'attività di verifica in contraddittorio con il Progettista, ai sensi dell'Art. 26 del Codice dei contratti n. 50/2016;

CONSIDERATO che a mente dell'art. 26 (**Verifica preventiva della progettazione**) – comma 6 – del predetto Codice "L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

...omissis....

d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.;

CONSIDERATO, però, che il comma 7 del citato art. 26 statuisce "Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo";

VISTE le PROCEDURE OPERATIVE e il MANUALE D'USO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA DEI PROGETTI RELATIVI A LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI ALL'ART. 35 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 50/2016 DA PARTE DELLA STRUTTURA TECNICA INTERNA AL CONSORZIO DI BONIFICA 3- AGRIGENTO, approvati con deliberazione del Commissario straordinario n° 82 del 23/12/2016;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina di un tecnico verificatore tra i funzionari in forza a questo Consorzio aventi specifica professionalità, e che tale scelta può ricadere sull'Arch. Calogero Alongi, funzionario del Consorzio, coadiuvato dal Geom. Salvatore Nicastro, quale struttura di supporto al R.U.P., come previsto dal comma 6 – let. d) del più volte citato art. 26 del codice;


VISTA la proposta di determinazione dell'Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica, vistata dal V. Direttore Generale del CB Sicilia Occidentale, Ing. Pieralberto Guarino, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n° 2762 del 12/4/2023;

DETERMINA


1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. disporre, in relazione alla *Perizia di manutenzione ordinaria alle OO. PP. di bonifica - Acquedotto rurale consortile – Lavori in Amministrazione diretta - Esercizio 2023 - Fondi Consorzio -*, che:
 - l'Arch. Calogero Alongi, funzionario dell'Ente, è incaricato dell'attività di verifica prevista dall'art. 26 (**Verifica preventiva della progettazione**) del Codice dei contratti di cui al D. Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. e ii.;
 - il Geom. Salvatore Nicastro, quale struttura di supporto al R.U.P., come previsto dal comma 6 – let. d) del predetto art. 26, avrà cura di collaborare con l'Arch. Calogero Alongi per predisporre i verbali relativi all'attività di verifica di che trattasi.
3. di notificare copia del presente provvedimento agli interessati.

Visto di regolarità contabile e correttezza
dell'istruttoria amministrativa del provvedimento

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Vincenzo Nastasi)



Visto: IL VICE DIRETTORE GENERALE DEL
CONOSORZIO DI BONIFICA SICILIA OCCIDENTALE
(Ing. Pieralberto Guarino)



IL DIRETTORE GENERALE DEL
CONOSORZIO DI BONIFICA SICILIA OCCIDENTALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

