



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO

Prot. n. 14418

del 29 DIC. 2022

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)



Programmazione FSC 2014-2020
Piano Operativo Agricoltura

AVVISO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE

Oggetto: FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza”. “Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di vettoriamento dell’adduttore “Garcia-Arancio” e per la produzione di energia idroelettrica”. CUP G85G20000040001-
DECRETO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO DI FINANZIAMENTO PROT. N. 102292 DEL 3/3/2022 -

Comunicazione ex art. 76, comma 5, lettera a) del Codice dei Contratti di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

In ossequio a quanto previsto dall’art. 76, comma 5, lettera a) del Codice dei Contratti di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., si comunica che con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 72 del 28/12/2022 è stata disposta in favore del costituendo RTI GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL (capogruppo mandataria) - Via Radice, 18 - 93014 MUSSOMELI (CL) - Partita IVA: 01534310857 -- CO. GER. SRL (mandante) - Via Tosacana, 4 - 93014 MUSSOMELI (CL) - Partita IVA: 01515010856 - l’aggiudicazione definitiva efficace della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. con il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del citato Codice, per l’affidamento dei lavori previsti nel **Progetto esecutivo per il**

GEOM. NICASTRO-S./

miglioramento del sistema di vettoriamento dell'adduttore "Garcia- Arancio" e per la produzione di energia idroelettrica - Aggiornamento Luglio 2022 - CUP: G85G20000040001 - CIG: 9347396333-

L'importo di aggiudicazione, a seguito dell'offerta economica formulata dall'aggiudicatario, risulta definito secondo il seguente prospetto:

A - LAVORI		
- Importo dei lavori a misura e a corpo soggetti a ribasso	€ 7.102.982,81	
A detrarre il ribasso del	9,0000%	€ 639.268,45
Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso		€ 6.463.714,36
- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 535.504,22	€ 535.504,22
Importo complessivo dei lavori		€ 6.999.218,58
- IVA	22%	€ 1.539.828,09
Importo complessivo del contratto		€ 8.539.046,66

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva è in corso di pubblicazione sul sito istituzionale di questo Consorzio www.bonifica3ag.it nella sezione *Bandi di gara in corso* e sulla piattaforma di e-procurement di questo Ente accessibile all'indirizzo <https://bonifica3ag.acquistitelematici.it>.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, si comunica che dalla data odierna decorre il termine dilatorio per la stipula del Contratto di appalto, fissato dallo stesso articolo in 35 giorni, termine, quindi, che andrà a scadere il **02/02/2023**.

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento, disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è esercitabile presso la Sede Legale di questo Consorzio, sita in Agrigento, Via Miniera Pozzo Nuovo – Zona Industriale – dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il Supporto al RUP
(Geom. Salvatore Nicastro)




Il Responsabile del Procedimento
V. Direttore Generale
del CB Sicilia Occidentale
(Ing. PIERALBERTO GUARINO)

