



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO
SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO



Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)



Programmazione FSC 2014-2020
Piano Operativo Agricoltura

VERBALE DI GARA N° 1 – PROCEDURA TELEMATICA

VERIFICA BUSTA AMMINISTRATIVA

PROGETTO ESECUTIVO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI VETTORIAMENTO DELL'ADDUTTORE "GARCIA- ARANCIO" E PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA - AGGIORNAMENTO LUGLIO 2022 -

CUP: G85G20000040001 -

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del citato Codice –

CIG: 9347396333 -

SI PREMETTE



VISTO il Bando di selezione delle proposte progettuali FSC 2014-2020 POA Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza", approvato con Decreto Ministeriale n. 39228 del 6 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 2020 e sul sito istituzionale del Mipaaf, finalizzato a selezionare progetti di infrastrutture d'irrigazione esclusivamente collettiva che, contribuendo all'approvvigionamento delle risorse idriche per l'agricoltura, mirano alla riduzione e al contenimento dei processi di desertificazione e salvaguardia degli ecosistemi, all'adattamento ai

cambiamenti climatici nelle zone agricole a rischio esondazione e al miglioramento della qualità e quantità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

CONSIDERATO che questo Ente ha partecipato alla procedura di selezione di che trattasi proponendo il progetto in argomento;

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 68 del 7/5/2020 con la quale l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 (**Contratti sotto soglia**) - comma 2 - let. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la redazione del **Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di vettoriamento dell'adduttore "Garcia- Arancio" e per la produzione di energia idroelettrica** è stato definitivamente aggiudicato alla Società di Ingegneria Akwa Engineering S.r.l. – Via L.A. Muratori, 13 – Palermo – Cod. Fiscale e Partita IVA 06578340827 – REA n° PA 330586 ;

VISTO il **Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di vettoriamento dell'adduttore "Garcia- Arancio" e per la produzione di energia idroelettrica** redatto dalla predetta Società di Ingegneria Akwa Engineering S.r.l. in data Luglio 2020 dell'importo complessivo di € 9.993.079,09, di cui € 6.865.839,15 per lavori al lordo compresi oneri della sicurezza, € 365.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, € 964.717,48 per spese generali ed € 1.797.522,46 per Iva al 22%,

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 141 dell'11/8/2020 con la quale è stato definitivamente aggiudicato alla **Società DELTA INGEGNERIA S.R.L. - VIA ARTEMIDE, 3 - 92100 AGRIGENTO - Partita IVA 02324620844** il servizio di Verifica del progetto esecutivo ex art. 26 del Codice relativo al progetto in parola;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 56 del 15/9/2020 con la quale stato approvato il progetto in epigrafe Edizione luglio 2020 ed il relativo quadro economico;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione MIPAAF del 21 dicembre 2021, n. 670381, registrato dalla Corte dei conti il 7 gennaio 2022, al n. 3, di approvazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno presentate ai sensi del Bando di selezione delle proposte progettuali relative al Sottopiano 2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza" del POA 2014-2020;

CONSIDERATO che la domanda presentata da questo Consorzio per l'Area Sud, collocata nella posizione n. 8 della graduatoria approvata con il decreto n. 670381/2021, è risultata idonea al finanziamento per l'importo pari a € 9.780.841,24;

VISTO il Decreto di concessione Prot. N. 0102292 del 03/03/2022 con il quale il MIPAAF - DISR 01 ha concesso a questo Ente il contributo, nell'importo di € 9.780.841,24, per la realizzazione dell'intervento in argomento ed ha approvato il quadro economico di finanziamento come da seguente specifica:



QUADRO ECONOMICO DI FINANZIAMENTO		
	Voci di spesa	Importo ammissibile (euro)
A)	Lavori /Forniture	
a.1	Lavori/forniture a base d'asta	6.399.923,74
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2 465.915,41

Handwritten signatures and initials:
A large blue signature 'Jm' is written to the right of the table.
Below the table, there are two more handwritten marks: a blue 'Cp' and a blue 'A'.

	TOTALE A	6.865.839,15
B)	Somme a disposizione	
b.1	Lavori in economia / amministrazione diretta	250.000,00
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	60.000,00
b.3	Oneri di scarica	30.000,00
b.4	Espropriazioni / acquisizioni di aree o beni immobili	25.000,00
b.5	Servitù di passaggio di acquedotto	
b.6	Occupazioni temporanee	
b.7	Altro non compreso nelle precedenti voci diverso da imprevisti	
	TOTALE B	365.000,00
C)	Spese generali	964.717,48
	TOTALE C	
D)	I.V.A.	1.585.284,61
	TOTALE D	
	Finanziamento Totale progetto (A+B+C+D)	9.780.841,24

CONSIDERATO che il predetto decreto ministeriale stabilisce che questo Ente, ".....in qualità di stazione appaltante, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 provvede all'avvio_delle procedure di affidamento dei lavori e/o delle forniture e alla loro aggiudicazione efficace entro e non oltre il 31/12/2022 nel rispetto dei termini previsti del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,"

CONSIDERATO che, al fine di avviare le procedure per l'affidamento dei lavori in questione, con nota prot. n. 1454 del 30/3/2022, è stato richiesto alla Società di Ingegneria progettista Akwa Engineering S.r.l. di procedere all'aggiornamento prezzi sulla scorta del Prezzario Regionale 2022, nel frattempo adottato con D.A. n. 49 del 24 dicembre 2021, e, parallelamente, con nota prot. n. 2982 del 23/5/2022 è stato richiesto alla Società DELTA INGEGNERIA S.R.L. – AGRIGENTO di estendere l'attività di verifica al progetto aggiornato, avuto riguardo agli elaborati oggetto di modifica e/o integrazioni;


RITENUTO che in fase di aggiornamento si è contestualmente proceduto all'adeguamento normativo degli elaborati relativi agli impianti elettrici al servizio della centrale idroelettrica, nonché ad una leggera revisione del piping di alimentazione delle turbine per ridurre le perdite di carico localizzate;

CONSIDERATO che il progetto, così aggiornato, è stato trasmesso dalla Akwa Engineering S.r.l. a questo Consorzio tramite link comunicato con PEC del 24.05.2022 e sullo stesso è stata nel frattempo avviata l'attività verifica dal soggetto verificatore;

CONSIDERATO che i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento dei prezzi, circa 770 mila euro + Iva, al fine di contenere la spesa all'interno del finanziamento concesso sono stati attinti dal capitolo delle spese generali, stante la previsione della rimodulazione del quadro economico da parte del MIPAAF, a valle della procedura di gara e della conseguente aggiudicazione definitiva, ex art. 3 del citato decreto di finanziamento;

CONSIDERATO che con Decreto n. 17/Gab. del 29.06.2022 l'Assessore Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità ha adottato il Prezzario Unico per i Lavori Pubblici, infrannuale, aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17.05.2022 (c.d. Decreto Aiuti), già







pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato per le Infrastrutture e, quindi, già entrato in vigore ed avente validità fino al 31.12.2022 (c.d. Prezzario Giugno 2022);

CONSIDERATO che, in conseguenza, con nota prot. n. 4243 dell'1/7/2022, è stato richiesto alla Società di Ingegneria progettista Akwa Engineering S.r.l. di procedere all'aggiornamento del progetto sulla scorta del predetto Prezzario Regionale Giugno 2022, eliminando alcuni interventi originariamente previsti al fine di rientrare nelle somme assentite in decreto ma avendo cura di rimuovere dal progetto interventi che non incidono sull'attribuzione dei punteggi, stante che il progetto di cui trattasi è stato finanziato a seguito di una procedura concorsuale, espletata da apposita Commissione ministeriale, in esito alla quale sono stati attribuiti punteggi che hanno decretato il finanziamento dell'opera;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 4244 dell'1/7/2022 è stato richiesto alla Società DELTA INGEGNERIA S.R.L. – AGRIGENTO, di sospendere l'emissione del rapporto Conclusivo di Verifica sul progetto Maggio 2022 in attesa degli elaborati progettuali ulteriormente aggiornati;

VISTA la nota Prot. N. 294047 dell'01/07/2022 con la quale il MIPAAF - DISR 01 -ha chiesto agli Enti beneficiari dei finanziamenti del bando di selezione sopra richiamato, di relazionare sull'avvio delle procedure di affidamento dei lavori considerato che il termine per addivenire all'aggiudicazione efficace, previsto dall'art. 1 del decreto di concessione, è stato fissato al 31 dicembre 2022;

VISTA la nota Prot. N. 4377 del 7/7/2022 con la quale questo Ente, in riscontro alla citata ministeriale prot. n. 294047/2022 ha fornito al MIPAAF un excursus delle attività svolte, successivamente al decreto di finanziamento e, per quanto dettagliatamente nella stessa esposto e nella Relazione esplicativa allegata, ha richiesto di reperire un finanziamento integrativo di € 700.677,06 per coprire i maggiori costi derivanti dal secondo aggiornamento progettuale o, in alternativa, di essere autorizzati ad aggiornare il progetto eliminando alcuni interventi originariamente previsti al fine di rientrare nelle somme assentite in decreto;

VISTA la nota Prot. N. 326606 del 22/07/2022 con la quale il MIPAAF - DISR 01 – ha rappresentato la mancata disponibilità di risorse aggiuntive e, quindi, ha autorizzato questo Consorzio alla redazione di uno stralcio secondo i termini delineati nella Relazione Tecnica Esplicativa allegata alla consortile prot. n. 4377/2022, richiedendo, nel contempo, la trasmissione del progetto aggiornato, la relativa delibera di approvazione nonché la verifica e validazione ex art. 26 del Codice dei Contratti;

VISTO il Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di vettoriamento dell'adduttore "Garcia- Arancio" e per la produzione di energia idroelettrica – Aggiornamento Luglio 2022, predisposto dalla Società di Ingegneria Akwa Engineering S.r.l., dell'importo complessivo di € 9.780.841,24, secondo il seguente quadro economico:

A – LAVORI

- Importo complessivo lordo dei lavori	€ 7.638.487,23
di cui:	
a.1.1 - Lavori a misura	€ 7.002.982,81
a.1.2 - Lavori a corpo	€ -
a.1.3 - Lavori in economia	€ 40.000,00
a.1.4 - Start Up e gestione centrale idroelettrica per due anni	€ 60.000,00
a.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 535.504,42
Somma	€ 7.638.487,23
- Oneri per la	€ 535.504,42



sicurezza

Importo lavori
soggetti a ribasso € 7.102.982,81

B – SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 - Lavori in economia esclusi dall'appalto/amministrazione diretta	€	250.000,00	
b.2 - Oneri di allaccio ai pubblici servizi	€	60.000,00	
b.3 - Oneri di scarica	€	30.000,00	
b.4 - Espropriazioni/acquisizioni di aree o beni immobili	€	25.000,00	
b.5 - Servitù di passaggio di acquedotto	€	-	
b.6 - Occupazioni temporanee	€	-	
b.7 - Altro non compreso nelle precedenti voci diverso da imprevisti	€	-	
Sommano	€	365.000,00	€ 365.000,00

C – SPESE GENERALI

c.1 - Spese di progettazione ed attività preliminari connesse, comprese quelle per eventuali attività di consulenza e supporto, le spese relative all'espletamento della gara di appalto di lavori, forniture e servizi circa 0,27% di A+b4			€ 22.086,82
---	--	--	-------------

D – IVA

d.1 - Iva 22% su A+b.1+b.2+b.3			€ 1.755.267,19
--------------------------------	--	--	----------------

TOTALE INTERVENTO

€ 9.780.841,24

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 del 29/7/2022;

CONSIDERATO che a norma del citato Codice dei Contratti per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo;

VISTA la nota del RUP, acquisita agli atti consortili al n° 5114 del 28/7/2022, relativa alla realizzazione dei lavori di che trattasi, con la quale:

- propone di affidare i lavori indicati in oggetto mediante procedura di aperta, dell'art. ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- propone di seguire il criterio di aggiudicazione dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016, con valutazione di congruità delle offerte anomale, ai sensi dell'art 97, comma 3 del predetto Codice;
- comunica che, ai sensi dell'art. 3 let. eeeee) del più volte citato D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il corrispettivo contrattuale dovrà essere determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto («appalto a misura»);



VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 29/7/2022 con la quale, tra l'altro:

1. è stata predisposta una procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. per l'affidamento dei lavori previsti nel **Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di vettoriamento dell'adduttore "Garcia- Arancio" e per la produzione di energia idroelettrica -Aggiornamento Luglio 2022 CUP: G85G20000040001 - CIG: 9347396333 -**
2. è stato dato atto che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara, è il seguente:

Handwritten signatures and initials in blue ink.

A – LAVORI

-	Importo complessivo lordo dei lavori	€ 7.638.487,23
	di cui:	
a.1.1	- Lavori a misura	€ 7.002.982,81
a.1.2	- Lavori a corpo	€ -
a.1.3	- Lavori in economia	€ 40.000,00
a.1.4	- Start Up e gestione centrale idroelettrica per due anni	€ 60.000,00
a.2	- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 535.504,42
	Sommano	€ 7.638.487,23
-	Oneri per la sicurezza	€ 535.504,42
	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 7.102.982,81

3. è stata indetta apposita procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. per un importo a base d'asta pari ad **€ 7.102.982,81**, IVA esclusa, oltre **€ 535.504,42** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
4. è stato autorizzato l'esperimento della gara seguendo il criterio di aggiudicazione dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016, con valutazione di congruità delle offerte anomale, ai sensi dell'art 97, comma 3 del predetto Codice;
5. è stato approvato lo schema di bando integrale, lo schema di bando da pubblicare sulla GURI (estratto), lo schema di disciplinare di gara e l'Avviso di gara da pubblicare sui quotidiani, atti tutti predisposti dal RUP;

VISTA la nota Prot. n. 5250 del 2/8/2022 con la quale è stato trasmesso al predetto MIPAAF il progetto aggiornato Luglio 2022, la relativa delibera di approvazione nonché la verifica e validazione ex art 26 del Codice dei Contratti;

CONSIDERATO che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n. 2022/S 155-438867 del 12/8/2022 e sulla G.U.R.I. Parte I, V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 95 del 17/8/2022 ed il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 23/9/2022 e la prima seduta pubblica, da esperirsi presso la sede di questo Consorzio, è stata stabilita per il giorno 27 successivo;

CONSIDERATO che il medesimo Bando è stato altresì pubblicato sul sito informatico del Consorzio www.bonifica3ag.it e sulla piattaforma del MIT e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale;

CONSIDERATO, inoltre, che la procedura di gara è stata regolarmente perfezionata a mezzo del sistema SIMOG dell'ANAC;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 58 del D. Lgs. 50/2016 la procedura di gara verrà svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di e-procurement accessibile all'indirizzo <https://bonifica3ag.acquistitelematici.it>;

VISTO il decreto - Prot. Uscita N.0425615 del 14/09/2022 con il quale il MIPAAF - DISR 01, a seguito dell'aggiornamento del progetto al prezzario Giugno 2022, ha confermato il contributo di € 9.780.841,24 per la realizzazione dell'intervento secondo il quadro economico di seguito riportato:



gh
g A

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO		
	Voci di spesa	Importo ammissibile (euro)
A)	Lavori /Forniture	
a.1.1	Lavori/forniture a base d'asta	7.002.982,81
a.1.2	Lavori a corpo	----
a.1.3	Lavori in economia	40.000,00
a.1.4	Start Up e gestione centrale idroelettrica per due anni	60.000,00
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	535.504,42
	TOTALE A	7.638.487,23
B)	Somme a disposizione	
b.1	Lavori in economia/amministrazione diretta	250.000,00
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	60.000,00
b.3	Oneri di scarica	30.000,00
b.4	Espropriazioni / acquisizioni di aree o beni immobili	25.000,00
	TOTALE B	365.000,00
C)	Spese generali	22.086,82
D)	I.V.A.	1.755.267,19
	Finanziamento Totale progetto (A+B+C+D)	9.780.841,24

CONSIDERATO che con nota prot. n. 124319 del 13.09.2022 il Dipartimento Regionale Tecnico -U.R.E.G.A. - Servizio Territoriale di Agrigento ha rilevato "....un possibile difetto di competenza nella gestione della procedura di affidamento dei lavori in argomento...." e di conseguenza ha invitato questa Amministrazione ".....ad adottare le disposizioni vigenti in materia di appalti al fine di evitare che la gara in argomento possa essere inficiata da profili di illegittimità";

VISTA la nota prot. n. 6742 del 15/9/2022 con la quale questo Consorzio, in riscontro alla predetta missiva dell'U.R.E.G.A n. 124319/2022, ha rappresentato che con il Decreto n. 102292 del 03.03.2022 di concessione del contributo pubblico di finanziamento relativo all'opera indicata in oggetto, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha designato questa Amministrazione Stazione Appaltante e Autorità Espropriante e ha posto in capo a questo Consorzio l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori e/o delle forniture, prescrivendo la loro aggiudicazione efficace entro e non oltre il 31/12/2022 e ciò nella considerazione che dalle norme richiamate nel citato Decreto emerge l'indubbio prevalente interesse nazionale dell'opera inserita nella programmazione FSC 2014-2020 Piano Operativo Agricoltura;

VISTA la nota consortile prot. n. 7531 del 22/9/2022 con la quale questo Ente ha illustrato al MIPAAF le osservazioni formulate a questa Amministrazione dall'U.R.E.G.A. di Agrigento con riferimento alle normative adottate per l'indizione della procedura di gara di che trattasi e, nel contempo, ha richiesto allo stesso Ministero di esprimere il proprio autorevole avviso in merito;

VISTA la nota prot. n. 128791 del 22/9/2022, in atti al prot. n. 7615 del 23/9/2022, con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Reg.le Infrastrutture e Mobilità, in riscontro alla consortile prot. n. 6742/2022 sopra citata, per quanto nella stessa rappresentato, ha in definitiva invitato questa "Stazione Appaltante a prendere in considerazione la sospensione



Handwritten initials 'g' and 'A' at the bottom right of the page.

in autotutela della gara in argomento, al fine di garantire la corretta applicazione delle vigenti norme”;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 23/9/2022 con la quale:

1. ricorrendone i presupposti di cui all'articolo 21 octies e 21 nonies e ai sensi dell'articolo 21 quater della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la procedura di gara in oggetto è stata sospesa in autotutela per un periodo di giorni 30 (trenta) nelle more delle determinazioni del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Amministrazione finanziatrice dell'opera, e dell'ANAC;
2. è stato dato atto che la sospensione era finalizzata a conseguire ogni più ampia ragione di interesse pubblico e interesse legittimo nei confronti dei partecipanti e che qualora fosse stata espunta la contestazione mossa dal D.R.T. dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità la scrivente Stazione Appaltante avrebbe convalidato la procedura e proseguito le operazioni di gara con l'apertura della documentazione amministrativa presentata degli offerenti;

VISTA la nota prot. n. 7628 del 23/9/2022 con la quale sono state comunicate al MIPAAF e alle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo di cui trattasi le determinazioni assunte con il predetto atto deliberativo n. 57/2022;

VISTO l'Avviso prot. n. 7706 del 26/9/2022 con il quale è stata comunicata agli operatori economici che hanno presentato offerta per la gara in argomento, a mezzo della piattaforma telematica di e-procurement di questo Consorzio, l'avvenuta sospensione in autotutela della procedura di gara stessa per un periodo di giorni 30 (trenta);

VISTA la nota prot. n. 469968 del 27/09/2022 con la quale il Ministero, in riscontro alle consortili prot. n. 7531 del 22/9/2022 e prot. n. 7628 del 23/9/2022, ha delineato, con estrema chiarezza, l'iter giuridico e tecnico amministrativo che ha portato al finanziamento dell'opera indicata in oggetto e, in particolare, ha posto l'attenzione e richiamato una serie di atti che stabiliscono, inequivocabilmente, che questo Consorzio, in qualità di Beneficiario del finanziamento assentito a seguito del Bando di cui trattasi e della relativa procedura selettiva, svolge attività di pubblico interesse per conto dello Stato e ricopre il ruolo di amministrazione aggiudicatrice tenuta all'osservanza del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016;

VISTA la nota prot. n. 8186 del 4/10/2022 con la quale questo Consorzio, nell'evidenziare la disamina effettuata con la citata ministeriale n. 469968_2022 e permanendo l'urgenza di addivenire all'aggiudicazione efficace dei lavori in appalto entro e non oltre il termine del 31.12.2022, ha richiesto al Mipaaf l'autorizzazione a proseguire le operazioni di gara sospese in autotutela, come predetto, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 23/09/2022;

VISTA la nota prot. n. 134802 del 5/10/2022 con la quale, in riscontro alla consortile prot. n. 8186/2022, il Servizio 1 del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Reg.le Infrastrutture e Mobilità ha ribadito nel merito quanto già espresso con nota prot. n. 128791 del 22/09/2022 circa l'obbligo per questo Consorzio di applicare la legislazione regionale in materia di lavori pubblici ed in particolare le procedure di gara previste all'art. 9 della L.R. 12/2011;

VISTA la nota prot. n. 49932 del 6/10/2022 con la quale il Ministero, Amministrazione finanziatrice ed Autorità di Gestione del sotto piano operativo 2 POA 2014-2020 che include l'opera di cui trattasi, ribadendo ulteriormente il ruolo ricoperto dal Consorzio di concessionario di finanziamento statale e di Ente strumentale che agisce, in qualità di Stazione Appaltante, per conto dello Stato per il conseguimento dei fini dallo stesso



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten initials 'g' and 'A' in blue ink.

perseguiti, non ravvisa motivi ostativi per la prosecuzione delle procedure di affidamento dei lavori sulla base della normativa nazionale;

VISTA la nota prot. n. 8915 del 14/10/2022 con la quale questo Consorzio, sulla scorta delle considerazioni in essa riportate, ha comunicato a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo *de quo* l'intendimento di questo Ente di riprendere, senza alcun ulteriore indugio, le operazioni di gara allo spirare del termine di sospensione in autotutela fissato con Deliberazione commissariale n. 57 del 23.09.2022;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 62 del 19/10/2022 con la quale è stato stabilito di:

1. convalidare la procedura di gara sin qui seguita ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. per l'affidamento dei lavori previsti nel **Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di vettoriamento dell'adduttore "Garcia- Arancio" e per la produzione di energia idroelettrica -Aggiornamento Luglio 2022 CUP: G85G20000040001 - CIG: 9347396333**, procedura regolarmente perfezionata a mezzo del sistema SIMOG dell'ANAC;
2. riprendere le operazioni di gara allo spirare del termine di sospensione in autotutela fissato con Deliberazione commissariale n. 57 del 23.09.2022.

CONSIDERATO che il termine di sospensione di giorni 30 (trenta) è scaduto il 23/10/2022;

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 166 del 19/10/2022 con la quale, in relazione ai lavori in argomento, la Direzione ha nominato il Seggio di gara secondo la seguente composizione:

- ✓ Dott. Vincenzo Nastasi, Dirigente dell'Area Amministrativa, con funzioni di Presidente;
- ✓ Dott. Giuseppe Colletti Ippolito, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali, con funzioni di Componente e RVR nella fase di espletamento della gara sulla piattaforma AVCPass;
- ✓ Geom. Salvatore Nicastro, Collaboratore Tecnico, con funzioni di componente-segretario.

VISTO l'Avviso prot. n. 9541 del 24/9/2022 con il quale è stato comunicato agli operatori economici che hanno presentato offerta per la gara in argomento, a mezzo della piattaforma telematica di e-procurement di questo Consorzio, che per il giorno **3/11/2022 alle ore 09,30** si sarebbe svolta in seduta pubblica l'apertura da remoto della documentazione amministrativa;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **tre** del mese di **novembre (3/11/2022)** nei locali del Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, siti in Contrada "S. Michele" - Zona Industriale (Via Minerale Bozzo Nuovo), Agrigento, alle ore 10,10

SONO PRESENTI

- Dott. Vincenzo Nastasi, Dirigente dell'Area Amministrativa, con funzioni di Presidente;
- Dott. Giuseppe Colletti Ippolito, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali, con funzioni di Componente e RVR nella fase di espletamento della gara sulla piattaforma AVCPass;
- Geom. Salvatore Nicastro, Collaboratore Tecnico, con funzioni di componente-segretario.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature 'shu' and two smaller ones below it.

Il Presidente da atto che non sono presenti rappresentanti delle Imprese partecipanti.

Il Presidente fa presente, altresì, la presente procedura di gara con offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata sulla base dei criteri di seguito indicati:

CRITERI OFFERTA TECNICA

Criterio	Sub-criterio	Criterio quantitativo	Punteggio massimo
1. ESPERIENZA DEL CONCORRENTE, ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E DELLE FASI OPERATIVE	Organizzazione del cantiere e delle lavorazioni e ausili alla loro supervisione e al loro monitoraggio	No	5.0000000000
2. RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE LEGATE ALLO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA IRRIGUA	Modalità operative per la riduzione/eliminazione delle interferenze delle lavorazioni con la fornitura del servizio irriguo	No	15.0000000000
3. PROPOSTE MIGLIORATIVE	3.1 Sistema di alimentazione delle turbine e connessa quadristica elettrica	No	20.0000000000
3. PROPOSTE MIGLIORATIVE	3.2 Sistema di automazione, di telecontrollo e trasmissione dati	No	10.0000000000
3. PROPOSTE MIGLIORATIVE	3.3 Protezione catodica	No	20.0000000000
3. PROPOSTE MIGLIORATIVE	3.4 Misuratori di portata e controllo del flusso idrico	No	10.0000000000

CRITERI OFFERTA ECONOMICA

Nessun modulo

La formula scelta, per l'assegnazione del punteggio dell'offerta economica, è la "Formula interpolazione bilineare ($X=0.85$)" per un totale massimo di 20 punti.

Il Presidente fa presente che:

entro le ore 13:00 del giorno 23-09-2022 sono state ricevute sulla piattaforma web bonifica3ag.acquistitelematici.it n. 7 offerte dalle seguenti Ditte:



Ragione Sociale	Partita iva	Data conferma partecipazione	Modalità di partecipazione
PATRIARCA GROUP SRL VIA DEI CASTAGNI, N. 39 CAP 97013 COMISO (RG)	01646640886	22 settembre 2022 10:19:03	Forma singola

Handwritten signatures in blue ink, including 'shu', 'g', and 'A'.

REPIN SRL (capogruppo) - SEMPLICE SRL (mandante) VIA ELEMOSINA SN, ACI CATENA (CT), CAP 95022	03004880872	22 settembre 2022 19:06:01	<p>Forma riunita</p> <ul style="list-style-type: none"> - REPIN SRL (Capogruppo) P.I. 03004880872 - SEMPLICE SRL (Mandante) P.I. 02045720857
LE.IL Costruzioni S.r.l Partinico (PA) Corso Dei Mille n.253	06211420820	23 settembre 2022 09:21:18	Forma singola
EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY S.p.A. in sigla "ECC S.p.A." S.P. 25 Priolo-Florida, km 2, 96010, Priolo Gargallo	01932080896	23 settembre 2022 10:50:45	Forma singola
CELI ENERGIA SRL - EREDI GERACI SALVATORE SRL VIA FRANCESCO CRISPI N. 41 - SANTA NINFA	02371850815	23 settembre 2022 11:19:10	<p>Forma riunita</p> <ul style="list-style-type: none"> - CELI ENERGIA SRL (Capogruppo) P.I. 02371850815 - EREDI GERACI SALVATORE SRL (Mandante) P.I. 01427670854
Consorzio Stabile Progettisti Costruttori Via Gandhi, snc - 95035 Maletto (CT)	05092830875	23 settembre 2022 11:46:02	Forma singola
GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO) - CO.GER. SRL (MANDANTE) VIA L. RADICE N. 18	01534310857	23 settembre 2022 12:43:19	<p>Forma riunita</p> <ul style="list-style-type: none"> - GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL (Capogruppo) P.I. 01534310857 - CO.GER. SRL (Mandante) P.I. 01515010856

Il seggio di gara come sopra rappresentato dà atto che non sussistono nei confronti di ciascuno le cause ostative di cui all'art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii..

Il Presidente prosegue allo sblocco telematico delle Buste Amministrative e, pertanto, alla visualizzazione della documentazione ricevuta:

La busta amministrativa del partecipante **PATRIARCA GROUP SRL** è stata aperta per la prima volta in data 03/11/2022 alle ore 10:10, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni Stato documento
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	Valido
DICHIARAZIONE SOSTITIVA	Valido
DGUE	Valido



Handwritten signatures in blue ink, including a large 'G' and a signature that appears to be 'Jhu'.

Documento	Annotazioni Stato documento
PROTOCOLLO DI LEGALITA'	Valido
CONTRIBUTO ANAC	Valido
ATTESTAZIONE SOA	Valido
GARANZIA PROVVISORIA	Valido
PASSOE	Valido
DOCUMENTAZIONE IN CASO DI RTI	Valido
EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI	Valido

La busta amministrativa del partecipante **REPIN SRL** è stata aperta per la prima volta in data 03/11/2022 alle ore 11:04 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni Stato documento
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	Valido
DICHIARAZIONE SOSTITIVA	Valido
DGUE	Valido
PROTOCOLLO DI LEGALITA'	Valido
CONTRIBUTO ANAC	Valido
ATTESTAZIONE SOA	Valido
GARANZIA PROVVISORIA	Valido
PASSOE	Valido
DOCUMENTAZIONE IN CASO DI RTI	Valido
EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI	Valido

La busta amministrativa del partecipante **LE.IL Costruzioni S.r.l** è stata aperta per la prima volta in data 03/11/2022 alle ore 12:15 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni Stato documento
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	Valido
DICHIARAZIONE SOSTITIVA	Valido
DGUE	Valido
PROTOCOLLO DI LEGALITA'	Valido
CONTRIBUTO ANAC	Valido
ATTESTAZIONE SOA	Valido
GARANZIA PROVVISORIA	Valido
PASSOE	Valido
DOCUMENTAZIONE IN CASO DI RTI	Valido
EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI	Valido

La busta amministrativa del partecipante **EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY S.p.A.** in sigla "ECC S.p.A." è stata aperta per la prima volta in data 03/11/2022 alle ore 12:49 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni Stato documento
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	Valido



Handwritten initials in blue ink, including a large 'G' and a signature 'sh'.

Documento	Annotazioni Stato documento
DICHIARAZIONE SOSTITIVA	Valido
DGUE	Valido
PROTOCOLLO DI LEGALITA'	Valido
CONTRIBUTO ANAC	Valido
ATTESTAZIONE SOA	Valido
GARANZIA PROVVISORIA	Valido
PASSOE	Valido
DOCUMENTAZIONE IN CASO DI RTI	Valido
EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI	Valido

La busta amministrativa del partecipante **CELI ENERGIA SRL** è stata aperta per la prima volta in data 03/11/2022 alle ore 13:08 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni Stato documento
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	Valido
DICHIARAZIONE SOSTITIVA	Valido
DGUE	Valido
PROTOCOLLO DI LEGALITA'	Valido
CONTRIBUTO ANAC	Valido
ATTESTAZIONE SOA	Valido
GARANZIA PROVVISORIA	Valido
PASSOE	Valido
DOCUMENTAZIONE IN CASO DI RTI	Valido
EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI	Valido

La busta amministrativa del partecipante **Consorzio Stabile Progettisti Costruttori** è stata aperta per la prima volta in data 03/11/2022 alle ore 13:33 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni Stato documento
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	Valido
DICHIARAZIONE SOSTITIVA	Valido
DGUE	Valido
PROTOCOLLO DI LEGALITA'	Valido
CONTRIBUTO ANAC	Valido
ATTESTAZIONE SOA	Valido
GARANZIA PROVVISORIA	Valido
PASSOE	Valido
DOCUMENTAZIONE IN CASO DI RTI	Valido
EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI	Valido



La busta amministrativa del partecipante **GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL** è stata aperta per la prima volta in data 03/11/2022 alle ore 13:50 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni Stato documento
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	Valido
DICHIARAZIONE SOSTITUVA	Valido
DGUE	Valido
PROTOCOLLO DI LEGALITA'	Valido
CONTRIBUTO ANAC	Valido
ATTESTAZIONE SOA	Valido
GARANZIA PROVVISORIA	Valido
PASSOE	Valido
DOCUMENTAZIONE IN CASO DI RTI	Valido
EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI	Valido

Le Integrazioni Documentali richieste, relative alle Buste Amministrative, risultano:

Nessuna richiesta di integrazione documentale

Preso atto delle Buste Amministrative pervenute, il Presidente comunica di escludere le seguenti ditte:

NESSUNA

Si dà atto, altresì, che il seggio di gara ha proceduto all'acquisizione dei PASS OE presenti nell'applicativo *Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE* (ex AVCPass) disponibile sul sito dell'ANAC.

Il Presidente dispone la trasmissione del presente verbale al RUP, ai fini della pubblicazione da parte dello stesso, secondo le modalità di legge, sul sito istituzionale dell'Ente e sulla piattaforma telematica di e-procurement e degli ulteriori adempimenti di competenza.

Alle ore 15:30 la seduta è chiusa.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE SEGGIO DI GARA

(Dott. Vincenzo Nastasi)



I COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA

(Dott. Giuseppe Colletti Ippolito)



(Geom. Salvatore Nicastro)

