



Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

AVVISO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE

OGGETTO: OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 -

Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Castelvetro - Revisione Settembre 2022 -

Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" - Piano investimenti Cod. SI_AG_0680 – Importo € 552.782,00 -

CUP: G65G18000570003 – CIG: 9631587D05

Comunicazione ex art. 76, comma 5, lettera a) del Codice dei Contratti di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

In ossequio a quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice dei Contratti di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., si comunica che con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 24 del 24/04/2023 è stata disposta in favore della Ditta **PARISI VINCENZO COSTRUZIONI SRL - Via Lago Pergusa, sn – 92100 Agrigento - Part. IVA 02404320844 - ISCRIZIONE REA: 180220 – AGRIGENTO** l'aggiudicazione definitiva efficace della procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, espletata ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (*c.d. Decreto Semplificazioni*), per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Castelvetro - Revisione Settembre 2022 -**

Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" - Piano investimenti Cod. SI_AG_0680 – Importo € 552.782,00 -

GEOM. NICASTRO-S./

CUP: G65G18000570003 – CIG: 9631587D05 -

L'importo di aggiudicazione, a seguito dell'offerta economica formulata dall'aggiudicatario, risulta definito secondo il seguente prospetto:

A - LAVORI		
- Importo complessivo dei lavori a misura soggetti a ribasso	€ 351.919,53	
		€ 351.919,53
A detrarre il ribasso del	33,8624%	€ 119.168,40
Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso		€ 232.751,13
- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.653,03	
		€ 5.653,03
Importo complessivo dei lavori		€ 238.404,16
- IVA	22%	€ 52.448,92
Importo complessivo del contratto		€ 290.853,08

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva è in corso di pubblicazione sul sito istituzionale di questo Consorzio www.bonifica3ag.it nella sezione *Bandi di gara in corso* e sulla piattaforma di e-procurement di questo Ente accessibile all'indirizzo <https://bonifica3ag.acquistitelematici.it>.

Come disposto con la predetta Deliberazione del Commissario Straordinario n° 24 del 24/04/2023, si comunica che il presente appalto è stato indetto in applicazione dell'art. 63 del codice, come richiamato dall'art. 1 comma 2 lettera "b" del DL n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e l'affidamento di cui al comma 2 da ultimo citato si pone in alternativa con quello di cui all'art. 36 comma 2 del Codice dei Contratti (vedi comma 1 dell'art. 1 del DL n. 76/2020), e, pertanto, per i lavori in argomento trova applicazione l'art. 32 comma 10 del citato codice in merito alla non applicabilità del termine dilatorio per la stipula del Contratto di Appalto.

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento, disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è esercitabile presso la Sede Legale di questo Consorzio, sita in Agrigento, Via Miniera Pozzo Nuovo – Zona Industriale – dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il Tecnico-Istruttore – Supporto al RUP
(Geom. Salvatore Nicastro)



Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Mariano La Barbera)

