



Mandatario senza rappresentanza del  
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale  
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

**OGGETTO: OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 -**

**Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 -**

**Adduttore "Garcia-Arancio" -**

*Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" - Piano investimenti Cod. SI\_AG\_0676 - Importo € 1.670.973,00 -*

**CUP: G75G18000390003 -**

#### **AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO**

ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 1 - comma 2 - lett. B) della **Legge 11 settembre 2020, n. 120**  
*(c.d. Decreto semplificazioni)*

#### **VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO -**

**VISTA** la OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 recante *Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;*

**VISTA** la Disposizione n° 425 del 01/08/2019, qui notificata con nota prot. n° 47232 del 23.08.2019, con la quale il Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018 ha nominato, ai

GEOM. NICASTRO-S./

sensi dell'art. 1 comma 2 della stessa OCDPC, il Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art.24 quater, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n.136" — Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art. 1 comma 5 — Annualità 2019. Fascicolo Siged n. 4.38.12.2.1/148";

**CONSIDERATO** che in detto Piano degli investimenti è incluso l'intervento indicato in oggetto codificato dalla Protezione Civile "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" nel Territorio della Provincia di Agrigento (AG)— Piano investimenti Cod. SI\_AG\_0676", dell'importo complessivo stimato di € 1.670.973,00;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n° 203 del 30/12/2019 con la quale, in relazione al progetto per **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Adduttore "Garcia-Arancio" - Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" - Piano investimenti Cod. SI\_AG\_0676 – Importo € 1.670.973,00**, sono stati assegnati ai sotto elencati dipendenti i seguenti incarichi e/o funzioni:

- Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'Arch. Mariano La Barbera;
- progettazione esecutiva ex art 23 del citato Codice e secondo i contenuti degli artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R. 05 ottobre 2010, n. 207, all'Arch. Calogero Alongi,
- Direttore dei Lavori, ex art. 101 del predetto Decreto legislativo n. 50/2016 e Regolamento di cui al Decreto MIT n° 49/2018, sia per quanto attiene la predisposizione della contabilità e la rendicontazione relativa agli interventi già eseguiti in *Amministrazione Diretta* nonché per quella parte di interventi in progetto da eseguire, all'Arch. Onofrio Taormina;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii, al Geom. Paolo Zambuto;
- Direttore Operativo e Ispettore di cantiere, ai sensi, rispettivamente, dei commi 4 e 5 del predetto art. 101 del Codice, all'Ass. Tec. Giovanni Vinti;
- supporto tecnico-amministrativo al R.U.P., nel rispetto dei dettami previsti dal citato *Codice dei Contratti Pubblici*, al Geom. Salvatore Nicastro;

**VISTA** la Disposizione n° 249 del 24/3/2020, pervenuta a questo Consorzio il 30/6/2020 a causa di un disguido telematico della PEC del DRPC Sicilia, con la quale il Commissario delegato ex OCDPC n° 558/2018 ha concesso a questo Ente le deroghe contenute all'art. 4 della predetta Ordinanza n° 558/2018;

**VISTO** il progetto esecutivo denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – ADDUTTORE "GARCIA-ARANCIO**-, redatto dall'Arch. Calogero Alongi, dipendente del Consorzio in servizio presso l'Area

Tecnica, Settore Progettazione dell'Ente, in data Luglio 2020, dell'importo complessivo di € 1.670.973,00 secondo il seguente quadro economico:

**LAVORI IN APPALTO**

A)	Importo complessivo dei lavori			€ 1.161.713,80
	- di cui			
A1)	Lavori a misura al netto della manodopera		€ 1.079.900,36	
A2)	Costo della manodopera		€ 81.813,44	
			€ 1.161.713,80	
	- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 38.056,60
	- di cui			
A3)	Oneri diretti Sicurezza	€. 35.089,55		
A4)	Oneri indiretti Sicurezza	€. 2.967,05		
A5)	Totale oneri Sicurezza	€. 38.056,60		
			Importo complessivo dell'Appalto (A6)	€ 1.199.770,40
B)	<b>LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA</b>			
	Come da rapporti di lavoro giornalieri e schede contabili allegati			
			Importo complessivo (cap. B)	€ 5.391,00
C)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
C1)	Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti		€ 3.000,00	
C2)	Imprevisti (5% di A6)	5%	€ 59.988,52	
C3)	Incentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6)	2%	€ 23.995,41	
			<b>Sommano "C"</b>	€ 86.983,93
D)	<b>SPESE GENERALI</b> – Spese generali forfettarie 8% di (A.6+C.1+C.2)	8%		€ 101.020,71
E)	<b>I.V.A. 22%</b> su (A6+C1+C2)	22%		€ 277.806,96
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A6+B+C+D+E)</b>			€ 1.670.973,00

**CONSIDERATO** che il progetto in argomento è stato suddiviso in due appositi Capitoli di intervento come di seguito descritti:

- **Cap. "A"** che prevede il complesso di interventi necessari per il ripristino delle apparecchiature idrauliche (valvole, sfiati, scarichi) ed elettriche danneggiate, per il rifacimento di parti delle opere in cls ammalorate e per la sostituzione delle opere di impermeabilizzazione divelte, ed, in ultimo, le lavorazioni per garantire una maggiore durabilità alle tubazioni e pezzi speciali collocate all'interno dei manufatti;
- **Cap "B"** che prevede i lavori già eseguiti in *amministrazione diretta*, con mezzi e personale dell'Ente, per un importo complessivo in c.t. di € 5.391,00, IVA, oneri della sicurezza e spese generali inclusi, come sopra detto, già oggetto di apposita rendicontazione trasmessa alla Protezione Civile per l'accreditamento delle relative somme;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 21 del 23/03/2020 con la quale è stata approvata la rendicontazione degli interventi eseguiti in *Amministrazione diretta*;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 72 del 15/10/2020 con la quale sulla scorta dell'attività di verifica e della procedura di validazione, atti predisposti in data 8/7/2020, è stato approvato il progetto in argomento e con nota prot. n° 6569 del 30/10/2020 è stato trasmesso al DRPC SICILIA e nel contempo è stata richiesta al predetto Dipartimento regionale, in conformità a quanto stabilito all'art. 2 della Disposizione n. 425/2019, l'autorizzazione ad avviare le procedure amministrative propedeutiche

*gh*  
*g*  
*a*

all'affidamento dei lavori avvalendosi delle deroghe alle disposizioni normative già in precedenza autorizzate;

**VISTA** la nota prot. n° 7716 del 18/12/2020 con la quale, facendo seguito alla sopracitata nota prot. n. 6569/2020, è stato rappresentato al DRPC SICILIA che, in relazione alla nomina di soggetto attuatore, ex art. 1 – comma 2 – della OCDPC n. 558/2018, questo Ente avrebbe proceduto all'affidamento dei lavori indicati in oggetto avvalendosi delle deroghe alle norme già in precedenza autorizzate con Disposizione n. 249 del 24/3/2020;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 14 del 30/4/2021 con la quale, tra l'altro:

1. è stato approvato lo Schema di AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, predisposto dal RUP, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Adduttore “Garcia-Arancio”**;
2. è stata stabilita, in ossequio a quanto disposto con le Linee Guida n° 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in otto giorni la durata della pubblicazione dell'Avviso esplorativo per indagine di mercato dei lavori in oggetto;
3. è stata predisposta una procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Adduttore “Garcia-Arancio”** - per un importo a base d'asta pari ad € 1.161.713,80, IVA esclusa, oltre € 38.056,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e , quindi, per un importo complessivo in appalto pari ad € 1.199.770,40;
4. è stato stabilito di seguire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso conformemente a quanto previsto dall'articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall'art. 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell'11.09.2020, applicando per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, l'art. 97 – comma 2 o comma 2-bis- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.
5. è stato limitato a 15 (quindici), secondo le previsioni della vigente normativa, il numero degli operatori economici che successivamente alla indagine di mercato saranno invitati;
6. è stato dato atto che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara, è il seguente:

**LAVORI IN APPALTO**

A)	Importo complessivo dei lavori	€ 1.161.713,80
	- di cui	
A1)	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 1.079.900,36
A2)	Costo della manodopera	€ 81.813,44
		€ 1.161.713,80
	- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 38.056,60
	- di cui	

A3)	Oneri diretti Sicurezza	€. 35.089,55
A4)	Oneri indiretti Sicurezza	€. 2.967,05
A5)	Totale oneri Sicurezza	€. 38.056,60

Importo complessivo dell'Appalto (A6) € 1.199.770,40

**VISTO** l'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO per l'affidamento in oggetto prot. n° 1891 del 10/5/2021, regolarmente pubblicato sul sito informatico dell'Ente, con il quale il termine di ricezione della manifestazione di interesse è stato fissato per il 20 maggio c.a. alle ore 13,00;

**VISTO** il successivo AVVISO prot. n° 2295 del 19/5/2021, regolarmente pubblicato sul sito informatico dell'Ente, con il quale, per le motivazioni nello stesso riportate, il termine di ricezione della manifestazione di interesse è stato differito al 21 maggio c.a. stessa ora;

**CONSIDERATO** che secondo quanto previsto dal punto 6.3 - **Operatori economici da invitare e criteri di scelta** del predetto AVVISO prot. n° 1891/2021, scaduti i termini di ricezione della manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante provvederà all'esame di quelle pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto ai requisiti richiesti ai fini dell'eventuale sorteggio e successivo invito alla procedura negoziata, secondo quanto stabilito nella sopracitata Deliberazione del Commissario Straordinario n° 14 del 30/4/2021;

**CONSIDERATO** che nei termini e con le modalità prescritte nell'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO sono pervenute n° 178 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, alle quali è stato attribuito un numero progressivo da 1 a 178 in base al numero di acquisizione al protocollo, che vengono riportate in apposito elenco ( **Allegato "A"** ) che non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito;

**CONSIDERATO** che con determina del Direttore Generale n° 164 del 28/10/2021 è stata istituita la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse, in relazione all'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 1 – comma 2 – lett. B) della **Legge 11 settembre 2020, n. 120** per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto esecutivo denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Adduttore "Garcia-Arancio"** -, costituita da:

- ✓ Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica e Responsabile del Procedimento, con funzioni di Presidente;
- ✓ Dott. Giuseppe Colletti, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali, con funzioni di Componente;
- ✓ Geom. Salvatore Nicastro, supporto tecnico-amministrativo al RUP, con funzioni di componente-segretario.

**CONSIDERATO** che in data 1/12/2021, giusto verbale redatto in pari data ( **Allegato "B"** ), in atti al prot. n° 9381 di pari data, verbale che anch'esso non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera di invito, la predetta Commissione ha proceduto all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute ed a conclusione dei propri lavori ha determinato che le manifestazioni di interesse risultate regolari rispetto a quanto richiesto nell'Avviso prot. n° 1891/2021 erano 159 [178 – (11 escluse +8 duplicati)];

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** ( **29/12/2021**) nei locali del Consorzio di Bonifica 3- Agrigento, siti in Contrada "S. Michele" - Zona Industriale (Via Miniera Pozzo Nuovo), Agrigento, alle ore 09,15

SONO PRESENTI

- ✓ Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica e Responsabile del Procedimento, con funzioni di Presidente;
- ✓ Dott. Giuseppe Colletti, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali, con funzioni di Componente;
- ✓ Geom. Salvatore Nicastro, supporto tecnico-amministrativo al RUP, con funzioni di componente-segretario.

Si riporta, di seguito, quanto previsto dall'AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO in merito agli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata:

**6.3 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA:** *A seguito del presente avviso la Stazione Appaltante provvederà all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate regolari rispetto ai requisiti richiesti. Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati alla procedura negoziata **numero 15 soggetti**. La stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero degli operatori fosse inferiore a 15. Qualora il numero delle richieste ammesse sia superiore a 15 gli operatori da invitare verranno individuati mediante sorteggio pubblico, che avrà luogo presso la sede del CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO – (Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017) - Via Miniera Pozzo Nuovo sn – Zona Industriale – 92100 AGRIGENTO.*

**Il giorno in cui verrà effettuato il sorteggio verrà reso noto mediante pubblicazione di apposito Avviso sul sito istituzionale di questo consorzio nell'apposita sezione "GARE E APPALTI" - "Bandi di gara in corso"-**

Il sorteggio avverrà utilizzando l'apposita funzione presente su Excel che permette la generazione casuale di un numero inserendo il limite iniziale e il limite finale in relazione al numero di manifestazioni pervenute e regolarmente ammesse.  
Tale procedura di generazione casuale verrà effettuata per 15 volte.

Con Avviso prot. n. 9771 del 23/12/2021,, regolarmente pubblicato nella Sezione "Bandi di gara in corso" del sito internet del Consorzio [www.bonifica3ag.it](http://www.bonifica3ag.it), è stato reso noto che in data odierna alle ore 09,00 si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico per l'individuazione dei n° 15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione dei

lavori previsti nel progetto denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Adduttore “Garcia-Arancio” - CUP: G75G18000390003 -**

Ai fini della procedura di estrazione dei 15 (quindici) operatori economici da invitare alla procedura negoziata è stato predisposto il seguente elenco, relativo alle manifestazioni risultate regolari-ammesse, riportante i numeri di protocollo d’arrivo associati ai numeri progressivi senza l’indicazione dei nomi delle ditte. Nel predetto elenco sono state anche eliminate anche le manifestazioni “*duplicato*”.

N°	DENOMINAZIONE IMPRESA	PROT. N° - DEL
1	Omissis	1937 12/05/2021
2	Omissis	1942 12/05/2021
3	Omissis	1997 14/05/2021
4	Omissis	2011 14/05/2021
5	Omissis	2012 14/05/2021
6	Omissis	2017 14/05/2021
7	Omissis	2064 14/05/2021
8	Omissis	2097 17/05/2021
9	Omissis	2107 17/05/2021
10	Omissis	2123 17/05/2021
11	Omissis	2130 17/05/2021
13	Omissis	2186 18/05/2021
14	Omissis	2244 18/05/2021
15	Omissis	2263 18/05/2021
16	Omissis	2271 18/05/2021
17	Omissis	2302 19/05/2021
18	Omissis	2324 19/05/2021
19	Omissis	2331 19/05/2021
20	Omissis	2335 19/05/2021
21	Omissis	2340 19/05/2021
22	Omissis	2345 19/05/2021
23	Omissis	2372 19/05/2021
24	Omissis	2374 19/05/2021
25	Omissis	2391 19/05/2021
26	Omissis	2401 19/05/2021
27	Omissis	2422 19/05/2021
28	Omissis	2445 19/05/2021

29	Omissis	2447 19/05/2021
30	Omissis	2471 19/05/2021
31	Omissis	2473 19/05/2021
32	Omissis	2474 19/05/2021
33	Omissis	2475 19/05/2021
34	Omissis	2491 19/05/2021
35	Omissis	2510 19/05/2021
36	Omissis	2565 19/05/2021
37	Omissis	2587 19/05/2021
38	Omissis	2600 19/05/2021
39	Omissis	2620 19/05/2021
40	Omissis	2622 19/05/2021
41	Omissis	2624 19/05/2021
42	Omissis	2632 19/05/2021
43	Omissis	2651 19/05/2021
44	Omissis	2660 19/05/2021
45	Omissis	2661 19/05/2021
46	Omissis	2684 19/05/2021
47	Omissis	2722 19/05/2021
48	Omissis	2723 19/05/2021
49	Omissis	2733 19/05/2021
50	Omissis	2749 19/05/2021
53	Omissis	2790 19/05/2021
54	Omissis	2832 20/05/2021
55	Omissis	2841 20/05/2021
56	Omissis	2853 20/05/2021
57	Omissis	2903 20/05/2021
58	Omissis	3004 20/05/2021
59	Omissis	3025 20/05/2021

*shu*

*B*

*g*

60	Omissis	3064 20/05/2021
61	Omissis	3098 20/05/2021
62	Omissis	3101 20/05/2021
63	Omissis	3108 20/05/2021
64	Omissis	3111 20/05/2021
65	Omissis	3114 20/05/2021
66	Omissis	3146 20/05/2021
67	Omissis	3156 20/05/2021
68	Omissis	3161 20/05/2021
69	Omissis	3174 20/05/2021
70	Omissis	3176 20/05/2021
71	Omissis	3179 20/05/2021
72	Omissis	3181 20/05/2021
73	Omissis	3193 20/05/2021
74	Omissis	3204 20/05/2021
75	Omissis	3223 20/05/2021
76	Omissis	3251 20/05/2021
77	Omissis	3265 20/05/2021
78	Omissis	3282 20/05/2021
79	Omissis	3284 20/05/2021
81	Omissis	3328 21/05/2021
82	Omissis	3341 21/05/2021
83	Omissis	3343 21/05/2021
84	Omissis	3348 21/05/2021
85	Omissis	3366 21/05/2021
86	Omissis	3368 21/05/2021
87	Omissis	3398 21/05/2021
89	Omissis	3409 21/05/2021
90	Omissis	3411 21/05/2021
92	Omissis	3468 21/05/2021
93	Omissis	3480 21/05/2021
94	Omissis	3506 21/05/2021
95	Omissis	3516 21/05/2021
96	Omissis	3524 21/05/2021
97	Omissis	3537 21/05/2021
98	Omissis	3562 21/05/2021
99	Omissis	3574 21/05/2021
100	Omissis	3591 21/05/2021

101	Omissis	3596 21/05/2021
103	Omissis	3608 21/05/2021
104	Omissis	3619 21/05/2021
107	Omissis	3652 21/05/2021
108	Omissis	3653 21/05/2021
109	Omissis	3655 21/05/2021
110	Omissis	3664 21/05/2021
111	Omissis	3671 21/05/2021
112	Omissis	3679 21/05/2021
113	Omissis	3693 21/05/2021
114	Omissis	3696 21/05/2021
115	Omissis	3697 21/05/2021
116	Omissis	3716 21/05/2021
117	Omissis	3721 21/05/2021
119	Omissis	3776 21/05/2021
120	Omissis	3784 21/05/2021
121	Omissis	3786 21/05/2021
122	Omissis	3793 21/05/2021
123	Omissis	3827 21/05/2021
124	Omissis	3835 21/05/2021
125	Omissis	3846 21/05/2021
126	Omissis	3847 21/05/2021
127	Omissis	3850 21/05/2021
128	Omissis	3858 21/05/2021
130	Omissis	3901 21/05/2021
131	Omissis	3902 21/05/2021
132	Omissis	3919 21/05/2021
133	Omissis	3923 21/05/2021
134	Omissis	3933 21/05/2021
135	Omissis	3940 21/05/2021
136	Omissis	3946 21/05/2021
137	Omissis	3967 21/05/2021
138	Omissis	4012 21/05/2021
139	Omissis	4014 21/05/2021
140	Omissis	4033 21/05/2021
141	Omissis	4043 21/05/2021
142	Omissis	4059 21/05/2021
143	Omissis	4078 21/05/2021

shu  
B  
C



144	Omissis	4119 21/05/2021
145	Omissis	4129 21/05/2021
146	Omissis	4148 21/05/2021
147	Omissis	4161 21/05/2021
148	Omissis	4177 21/05/2021
150	Omissis	4181 21/05/2021
151	Omissis	4205 21/05/2021
152	Omissis	4215 21/05/2021
153	Omissis	4256 21/05/2021
156	Omissis	4301 21/05/2021
157	Omissis	4329 21/05/2021
159	Omissis	4381 21/05/2021
160	Omissis	4387 21/05/2021
161	Omissis	4397 21/05/2021

162	Omissis	4412 21/05/2021
163	Omissis	4414 21/05/2021
164	Omissis	4418 21/05/2021
165	Omissis	4420 21/05/2021
166	Omissis	4437 21/05/2021
167	Omissis	4470 21/05/2021
169	Omissis	4491 21/05/2021
170	Omissis	4513 21/05/2021
171	Omissis	4515 21/05/2021
172	Omissis	4535 21/05/2021
173	Omissis	4552 21/05/2021
174	Omissis	4561 21/05/2021
176	Omissis	4609 21/05/2021
177	Omissis	4621 21/05/2021

Alle ore 09:25 si procede, quindi, alla fase del sorteggio pubblico e si dà atto che alle odierne operazioni non sono presenti rappresentanti di Operatori economici.

Sul personal computer in dotazione al Geom. Salvatore Nicastro, utilizzando l'apposita funzione presente su Excel che permette la generazione casuale di un numero inserendo il limite iniziale e il limite finale in relazione al numero di manifestazioni pervenute, viene effettuata per 15 volte detta procedura.

La generazione casuale ha fornito i seguenti numeri: **141, 23, 94, 84, 44, 54, 68, 120, 169, 95, 144, 66, 130, 145 e 75.**

Si riporta, quindi, di seguito, l'elenco del n° 15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

N° Progressivo	DENOMINAZIONE impresa	PROT. N° DEL
141	Omissis	4043 21/05/2021
23	Omissis	2372 19/05/2021
94	Omissis	3506 21/05/2021
84	Omissis	3348 21/05/2021
44	Omissis	2660 19/05/2021
54	Omissis	2832 20/05/2021



68	Omissis	3161 20/05/2021
120	Omissis	3784 21/05/2021
169	Omissis	4491 21/05/2021
95	Omissis	3516 21/05/2021
144	Omissis	4119 21/05/2021
66	Omissis	3146 20/05/2021
130	Omissis	3901 21/05/2021
145	Omissis	4129 21/05/2021
75	Omissis	3223 20/05/2021


Alle ore 09,45 il Presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e di formazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto e dispone che l'elenco degli operatori economici non sorteggiati (**Allegato "C"**) sia reso noto mediante pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 53 – comma 2- del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso ai nominativi delle 15 ditte estratte nel sorteggio a cui diramare l'invito alla procedura negoziata, è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.


Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l'Area Tecnica dell'Ente per gli adempimenti gestionali conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Componente-Segretario  
(Geom. Salvatore Nicastro)



Il Componente  
(Dott. Giuseppe Colletti Ippolito)



Il Presidente  
Responsabile del Procedimento  
(Arch. Mariano La Barbera)



