



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO  
SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CONSORZIO DI BONIFICA 3  
AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale  
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

## VERBALE DI GARA N° 1 – PROCEDURA TELEMATICA

**OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 -**

**Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Naro - Revisione Settembre 2022 -**

*Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" - Piano investimenti Cod. SI\_AG - Importo € 427.494,10 -*



**CUP: G55G18000480003 – CIG: 963347965B -**

**Procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori, individuati in base ad indagini di mercato, in ossequio a quanto previsto dall'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) -**

SI PREMETTE

**VISTA la OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 recante *Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;***

**VISTA la Disposizione n° 425 del 01/08/2019, qui notificata con nota prot. n° 47232 del 23.08.2019, con la quale il Commissario Delegato ex OCDPC n. 558/2018 ha nominato, ai sensi**

dell'art. 1 comma 2 della stessa OCDPC, il Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 4 aprile 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art24 quater, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n.136" — Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art. 1 comma 5 — Annualità 2019. Fascicolo Sigid n. 4.38.12.2.1/148";

**CONSIDERATO** che in detto Piano degli investimenti è incluso l'intervento indicato in oggetto codificato dalla Protezione Civile "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" nel Territorio della Provincia di Agrigento (AG)— Piano investimenti Cod. SI\_AG\_0681", dell'importo complessivo stimato di € 427.494,10;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n° 208 del 30/12/2019 con la quale, in relazione al progetto per **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Naro - Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" - Piano investimenti Cod. SI\_AG\_0681 -**, sono stati assegnati ai sotto elencati dipendenti i seguenti incarichi e/o funzioni:

- Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'Arch. Mariano La Barbera;
- progettazione esecutiva ex art 23 del citato Codice e secondo i contenuti degli artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R. 05 ottobre 2010, n. 207, all'Arch. Calogero Alongi,
- Direttore dei Lavori, ex art. 101 del predetto Decreto legislativo n. 50/2016 e Regolamento di cui al Decreto MIT n° 49/2018, sia per quanto attiene la predisposizione della contabilità e la rendicontazione relativa agli interventi già eseguiti in *Amministrazione Diretta* nonché per quella parte di interventi in progetto da eseguire, all'Arch. Onofrio Taormina;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii, al Geom. Paolo Zambuto;
- Direttore Operativo e Ispettore di cantiere, ai sensi, rispettivamente, dei commi 4 e 5 del predetto art. 101 del Codice, all'Ass. Tec. Giovanni Vinti;
- supporto tecnico-amministrativo al R.U.P., nel rispetto dei dettami previsti dal citato Codice *Contratti Pubblici*, al Geom. Salvatore Nicastro;

**VISTA** la Disposizione n° 249 del 24/3/2020, pervenuta a questo Consorzio il 30/6/2020 a seguito di un disguido telematico della PEC del DRPC Sicilia, con la quale il Commissario delegato ex OCDPC n° 558/2018 ha concesso a questo Ente le deroghe contenute all'art. 4 della predetta Ordinanza n° 558/2018;

**VISTO** il progetto esecutivo denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI NARO – CUP: G55G18000480003**, redatto dall'Arch. Calogero Alongi, dipendente del Consorzio in servizio presso l'Area Tecnica, Settore Progettazione dell'Ente, in data Giugno 2020, dell'importo complessivo di € 427.494,10 secondo il seguente quadro economico:



**LAVORI IN APPALTO**

A)	Importo complessivo dei lavori		€ 252.623,60
	- di cui		
A1)	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 223.425,88	
A2)	Costo della manodopera	€ 29.197,72	
		€ 252.623,60	
	- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 8.208,24
	- di cui		
A3)	Oneri diretti Sicurezza	€ 6.464,33	
A4)	Oneri indiretti Sicurezza	€ 1.743,91	
A5)	Totale oneri Sicurezza	€ 8.208,24	
	Importo complessivo dell'Appalto (A6)		€ 260.831,84
B)	<b>LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA</b>		
	Come da rapporti di lavoro giornalieri e schede contabili allegati		
	Importo complessivo (cap. B)		€ 64.292,00
C)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
C1)	Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti	€ 1.500,00	
C2)	Imprevisti (5% di A6)	5% € 13.041,59	
C3)	Incentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6)	2% € 5.216,64	
	Sommano "C"	€ 19.758,23	€ 19.758,23
D)	<b>SPESE GENERALI</b> – Spese generali forfettarie 8% di (A.6+C.1+C.2)	8%	€ 22.029,87
E)	<b>I.V.A. 22%</b> su (A6+C1+C2)	22%	€ 60.582,16
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A6+B+C+D+E)</b>		€ 427.494,10

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 67 del 15/10/2020 con la quale sulla scorta dell'attività di verifica e della procedura di validazione, atti predisposti in data 20/7/2020, è stato approvato il progetto in argomento e con nota prot. n° 6577 del 30/10/2020 è stato trasmesso al DRPC SICILIA e nel contempo è stata richiesta al predetto Dipartimento regionale, in conformità a quanto stabilito all'art. 2 della Disposizione n. 425/2019, l'autorizzazione ad avviare le procedure amministrative propedeutiche all'affidamento dei lavori avvalendosi delle deroghe alle disposizioni normative già in precedenza autorizzate;

**VISTA** la nota prot. n° 7724 del 18/12/2020 con la quale, facendo seguito alla sopracitata nota prot. n. 6577/2020, è stato rappresentato al DRPC SICILIA che, in relazione alla nomina di soggetto attuatore, ex art. 1 – comma 2 – della OCDPC n. 558/2018, questo Ente avrebbe proceduto all'affidamento dei lavori indicati in oggetto avvalendosi delle deroghe alle norme in precedenza autorizzate con Disposizione n. 249 del 24/3/2020;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 411 dell'8/2/2021, il RUP, ai sensi delle Linee guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aveva predisposto la proposta per l'affidamento dei lavori in questione avuto riguardo alla Legge Regionale n. 13/2019;

**CHE**, come noto, con Sentenza 16/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 e in relazione a quanto precede il Dipartimento Regionale Tecnico dell'ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ con note prot. n° 23994 dell'11/02/2021 e prot. n° 26515 del 16/02/2021 ha diramato le modalità operative e le indicazioni per regolare le refluenze della Sentenza 16/2021 della Corte Costituzionale sulle attività di gara espletate e da espletare;



*[Handwritten signatures]*

CHE al fine di uniformarsi alle predette direttive il RUP con nota prot. n. 674 del 26/2/2021 ha rielaborato la proposta per l'affidamento dei lavori in questione prevedendo l'applicazione della normativa nazionale così come imposto dalla citata Sentenza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 22 del 30/4/2021 con la quale, tra l'altro:

1. è stato approvato lo Schema di AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO, predisposto dal RUP, ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI NARO - CUP: G55G18000480003-**;
2. è stata stabilita, in ossequio a quanto disposto con le Linee Guida n° 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in otto giorni la durata della pubblicazione dell'Avviso esplorativo per indagine di mercato dei lavori in oggetto;
3. è stata predisposta una procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) - per l'affidamento dei lavori previsti nel progetto denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile di Naro** - per un importo a base d'asta pari ad € 252.623,60, IVA esclusa, oltre € 8.0208,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e , quindi, per un importo complessivo in appalto pari ad € 260.831,84;
4. è stato stabilito di seguire il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso conformemente a quanto previsto dall'articolo 36, comma 9 bis, del Codice e dall'art. 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.120 dell'11.09.2020, applicando per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, l'art. 97 – comma 2 o comma 2-bis- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.
5. è stato limitato a 5 (cinque), secondo le previsioni della vigente normativa, il numero degli operatori economici che successivamente alla indagine di mercato saranno invitati;
6. è stato dato atto che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre di gara, è il seguente:

**LAVORI IN APPALTO**

A)	Importo complessivo dei lavori		€ 252.623,60
	- di cui		
A1)	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 223.425,88	
A2)	Costo della manodopera	€ 29.197,72	
		€ 252.623,60	
	- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 8.208,24
	- di cui		
A3)	Oneri diretti Sicurezza	€ 6.464,33	
A4)	Oneri indiretti Sicurezza	€ 1.743,91	
A5)	Totale oneri Sicurezza	€ 8.208,24	
	Importo complessivo dell'Appalto (A6)	€ 260.831,84	



**CONSIDERATO** che l'Avviso Pubblico Esplorativo per Indagine di Mercato, agli atti di Ufficio è stato regolarmente pubblicato sul sito informatico dell'Ente, ed il termine di ricezione della manifestazione di interesse è stato fissato per il 20 maggio 2021 alle ore 13,00 e successivamente prorogato al giorno 21 successivo stessa ora;

**CHE** con nota del 20/9/2021, in atti al prot. n. 8071 di pari data, il Responsabile del Procedimento dei 13 interventi previsti nella Disposizione n° 425 del 01/08/2019, tra i quali risulta incluso anche l'intervento in oggetto, ha comunicato che venerdì 17 settembre 2021 era stata completata la registrazione delle 2.700 manifestazioni pervenute e che, quindi al fine di proseguire l'iter amministrativo per pervenire alla realizzazione dei lavori occorre procedere alla nomina di apposita commissione per la valutazione delle stesse manifestazioni di interesse pervenute;

**CHE** con Determine del Direttore Generale n° 164 e n° 165 del 28/10/2021 sono state istituite le Commissioni per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, in relazione ai n° 13 AVVISI PUBBLICI ESPLORATIVI PER INDAGINE DI MERCATO degli interventi previsti nella Disposizione n° 425 del 01/08/2019, e le relative operazioni sono state ultimate il 21/12/2021;

**CONSIDERATO** che in data 02/12/2021, giusto verbale redatto in pari data, in atti al prot. n° 9433 del 3/12/2021, la Commissione incaricata ha proceduto all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute ed a conclusione dei propri lavori ha determinato che le manifestazioni di interesse risultate regolari rispetto a quanto richiesto nell'Avviso prot. n° 1899/2021 erano 220 [228 – (5 escluse + 3 duplicati)];

**CONSIDERATO** che Con Avviso prot. n. 9779 del 23/12/2021, regolarmente pubblicato nella Sezione "Bandi di gara in corso" del sito internet del Consorzio [www.bonifica3ag.it](http://www.bonifica3ag.it), è stato reso noto che alle ore 11,15 del 29/12/2021 si sarebbe proceduto al sorteggio pubblico per l'individuazione dei n° 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto denominato **Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 – Sede periferica consortile Naro- CUP: G55G18000480003**;

**CONSIDERATO** che il progetto esecutivo in argomento Edizione progettuale Giugno 2020, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella documentazione agli atti di ufficio, è stato oggetto di apposita rielaborazione nonché adeguamento dei prezzi al vigente prezzario regionale Giugno 2022;

**VISTO** il progetto esecutivo denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 – SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI NARO – REVISIONE SETTEMBRE 2022**, redatto dall'Arch. Calogero Alongi, dipendente del Consorzio in servizio presso l'Area Tecnica, Settore Progettazione dell'Ente, e trasmesso con nota del 10.10.2022 in atti al prot. n. 8536 di pari data, dell'importo complessivo invariato di € 427.494,10 secondo il seguente quadro economico:



#### LAVORI IN APPALTO

A1)	Importo complessivo dei lavori (Lavori + Oneri Sicurezza) - di cui		€ 259.893,21
A2)	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 229.908,07	
A3)	Costo totale della manodopera	€ 29.985,14	
		€ 259.893,21	
A4)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 5.028,05
A5)	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 254.865,16
A6)	Importo complessivo dell'Appalto (A4+A5)		€ 259.893,21

B)	<b>LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA</b>		
	Come da rapporti di lavoro giornalieri e schede contabili allegati		
		Importo complessivo (cap. B)	€ 64.292,00
C)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
C1)	Oneri per accesso in discarica e smaltimento rifiuti	€ 2.500,00	
C2)	Imprevisti (5% di A6)	5% € 12.994,66	
C3)	Incentivo premiante per funzioni tecniche 2% di (A6)	2% € 5.197,87	
	<b>Sommario "C"</b>	€ 20.692,53	€ 20.692,53
D)	<b>SPESE GENERALI</b> – Spese generali forfettarie 8% di (A.6+C.1+C.2)	8%	€ 22.031,03
E)	<b>I.V.A. 22%</b> su (A6+C1+C2)	22%	€ 60.585,33
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A6+B+C+D+E)</b>		€ 427.494,10

**VISTO** il Verbale di verifica del progetto esecutivo Prot. n° 13446 del 17/11/2022, redatto ai sensi dell'Art. 26 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal Tecnico Verificatore in contraddittorio con il Progettista;

**VISTO** il parere tecnico di approvazione del progetto Prot. n° 13448 del 17/11/2022, reso dal RUP ai sensi dell'art. 5 – comma 3 - della L. R. n° 12/2011;

**VISTO** il Rapporto conclusivo della verifica del progetto esecutivo Prot. n° 13449 del 17/11/2022, rilasciato ai sensi del predetto Art. 26 del Codice dei contratti;

**VISTO** il verbale per la validazione del progetto esecutivo, Prot. n° 13450 del 17/11/2022, predisposto dal RUP ai sensi dell'art. 26 – comma 8 - del succitato Codice dei contratti;

**VISTA** la nota del RUP, acquisita agli atti consortili al n° 13621 del 21/11/2022, con la quale, ai sensi dell'art. 6 (**Compiti del responsabile del procedimento**) della L. n° 241/1990 e ss.mm. e ii., sono stati trasmessi gli atti di competenza ai fini dell'adozione del provvedimento di approvazione amministrativa;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 83 del 30/12/2022 con la quale, tra l'altro:

1. è stato approvato il progetto esecutivo denominato **INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI DANNI OCCORSI ALLE OO.PP. CONSORTILI A SEGUITO DELLE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE REGISTRATESI NEI GIORNI 2, 3 E 4 NOVEMBRE 2018 SEDE PERIFERICA CONSORTILE DI NARO– REVISIONE SETTEMBRE 2022–**, secondo il quadro economico precedente comma riportato;
2. l'atto deliberativo n° 22 del 30/4/2021 con la quale è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di che trattasi è stato modificato nella sola parte relativa ai lavori da porre a base di gara, fermo restando tutto il resto, ed è stato dato atto, quindi che, a seguito della revisione progettuale, il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara è il seguente:

**LAVORI IN APPALTO**

A1)	Importo complessivo dei lavori (Lavori + Oneri Sicurezza) - di cui		€ 259.893,21
A2)	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 229.908,07	
A3)	Costo totale della manodopera	€ 29.985,14	
		€ 259.893,21	
A4)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 5.028,05



A5)	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	<b>€ 254.865,16</b>
A6)	<b>Importo complessivo dell'Appalto (A4+A5)</b>	<b>€ 259.893,21</b>

3. è stato approvato lo Schema di Lettera di invito, predisposto dal RUP, in atti al n° 13634 del 21/11/2022, per l'affidamento tramite procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, da esperire ai sensi dell'Art. 1 comma 2- lett. B) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) dei lavori previsti nel progetto esecutivo in argomento;

**VISTA** la lettera di invito prot. n° 741/745 del 8/2/2023 con la quale, con riferimento alla procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori, individuati in base ad indagini di mercato, in ossequio a quanto previsto dall'Art. 1 comma 2- della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) –per la realizzazione dei lavori in argomento, le n° 5 Ditte sorteggiate sono state invitate a presentare offerta entro le 13,00 del 24/2/2023;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 58 del D. Lgs. 50/2016 la procedura di gara verrà svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di e-procurement accessibile all'indirizzo <https://bonifica3ag.acquistitelematici.it>;

**CONSIDERATO**, inoltre, che la procedura di gara è stata regolarmente perfezionata a mezzo del sistema SIMOG dell'ANAC;

**CONSIDERATO** che, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, al fine di procedere all'esperimento della procedura negoziata dei lavori in oggetto occorre costituire una Commissione di gara per l'espletamento dei relativi atti;

**CONSIDERATO** che la commissione nominata dovrà essere composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n° 16 del 15/2/2023 con la quale, in relazione ai lavori in argomento, la Direzione ha nominato la Commissione di gara secondo la seguente composizione:

- ✓ Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica e RUP dell'intervento in argomento, con funzioni di Presidente;
- ✓ Dott. Giuseppe Colletti, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali, con funzioni di Componente;
- ✓ Geom. Salvatore Nicastro, supporto al RUP, con funzioni di componente- segretario e RVR nella fase di espletamento della gara sulla piattaforma del FVOE.

**CONSIDERATO** che con la predetta lettera di invito prot. n° 741/745\_2023 è stato stabilito che per il giorno **01/03/2023 alle ore 11,00** si sarebbe svolta in seduta pubblica l'apertura da remoto della documentazione amministrativa;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventitre, il giorno uno del mese di marzo (01/03/2023) nei locali del Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, siti in Contrada "S. Michele" - Zona Industriale (Via Miniera Pozzo Nuovo), Agrigento, alle ore 11,00

## SONO PRESENTI

- Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica e RUP dell'intervento in argomento, con funzioni di Presidente;
- Dott. Giuseppe Colletti, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali, con funzioni di Componente;
- Geom. Salvatore Nicastro, supporto al RUP, con funzioni di componente- segretario e RVR nella fase di espletamento della gara sulla piattaforma del FVOE.

Il Presidente da atto che non sono presenti rappresentanti delle Imprese partecipanti.

L'importo a base di gara, soggetto a ribasso, al netto di IVA è pari a Euro 254.865,16 e che, il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è stato fissato alle ore 13:00 del giorno 24-02-2023.

### Ditte invitate:

Il Presidente fa presente che per la presente procedura sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte:

<b>Ditta</b>	<b>PEC</b>	<b>Modalità di selezione</b>
COS.IT. S.R.L.	cositsrl@pec.buffetti.it	Manuale
ALMA GROUP S.R.L.	almasrlgroup@legalmail.it	Manuale
MARTINA COSTRUZIONI SRL	martinacostruzionisrl@pec.it	Manuale
CONSORZIO STABILE ADUNO SRL	consorzioaduno@impresapec.it	Manuale
TROVATO MARTINO SANTO	martinosanto.trovato@cgn.legalmail.it	Manuale

I membri del Seggio di gara, tenuto conto anche delle ditte invitate, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente fa presente che:

entro le ore 13:00 del giorno 24-02-2023 sono state ricevute sulla piattaforma web [bonifica3ag.acquistitelematici.it](http://bonifica3ag.acquistitelematici.it) n. 3 offerte dalle seguenti Ditte:

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Partita iva</b>	<b>Data conferma partecipazione</b>	<b>Modalità di partecipazione</b>
ALMA GROUP SRL VIA GIULIO ROMANO 3, 97015, Modica	01683540882	23 febbraio 2023 16:53:51	Forma singola
COS. IT. SRL VIA FEDERICO II N.29,	02126290846	23 febbraio 2023 18:51:15	Forma singola



*Sh*

*Q*



Ragione Sociale	Partita iva	Data conferma partecipazione	Modalità di partecipazione
92100, Agrigento MARTINA COSTRUZIONI S.R.L. VIA ROSMINI 57, 92026, Favara	02670720842	23 febbraio 2023 19:15:45	Forma singola

Il Presidente prosegue allo sblocco telematico delle Buste Amministrative e, pertanto, alla visualizzazione della documentazione ricevuta:

La busta amministrativa del partecipante **ALMA GROUP SRL** è stata aperta per la prima volta in data 01/03/2023 alle ore 11:08 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni Stato documento
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	Valido
DICIARAZIONE SOSTITUTIVA	Valido
DGUE	Valido
PROTOCOLLO DI LEGALITA'	Valido
CONTRIBUTO ANAC	Valido
ATTESTAZIONE SOA	Valido
GARANZIA PROVVISORIA	Valido
PASSOE	Valido
DICHIARAZIONE PUNTO "L" LETTERA DI INVITO	Valido
DOCUMENTO D'IDENTITA'	Valido
EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI	Valido

La busta amministrativa del partecipante **COS. IT. SRL** è stata aperta per la prima volta 01/03/2023 alle ore 11:16, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni Stato documento
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	Valido
DICIARAZIONE SOSTITUTIVA	Valido
DGUE	Valido
PROTOCOLLO DI LEGALITA'	Valido
CONTRIBUTO ANAC	Valido
ATTESTAZIONE SOA	Valido
GARANZIA PROVVISORIA	Valido
PASSOE	Valido
DICHIARAZIONE PUNTO "L" LETTERA DI INVITO	Valido
DOCUMENTO D'IDENTITA'	Valido
EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI	Valido



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature 'sh' and another signature below it.

La busta amministrativa del partecipante **MARTINA COSTRUZIONI S.R.L.** è stata aperta per la prima volta in data 01/03/2023 alle ore 11:24, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni Stato documento
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	Valido
DICIARAZIONE SOSTITUTIVA	Valido
DGUE	Valido
PROTOCOLLO DI LEGALITA'	Valido
CONTRIBUTO ANAC	Valido
ATTESTAZIONE SOA	Valido
GARANZIA PROVVISORIA	Valido
PASSOE	Valido
DICHIARAZIONE PUNTO "L" LETTERA DI INVITO	Valido
DOCUMENTO D'IDENTITA'	Valido
EVENTUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI	Valido

Le Integrazioni Documentali richieste, relative alle Buste Amministrative, risultano:  
Nessuna richiesta di integrazione documentale

Preso atto delle Buste Amministrative pervenute, il Presidente comunica di escludere le seguenti ditte:  
NESSUNA

Infine si procede allo sblocco telematico delle Buste Economiche e, pertanto alla visualizzazione della documentazione ricevuta:


L'offerta economica del partecipante **ALMA GROUP SRL** è stata aperta per la prima volta in data 01/03/2023 alle ore 11:56, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni Stato documento
Offerta economica	Valido
Eventuali documenti integrativi	Valido



L'offerta economica del partecipante **COS. IT. SRL** è stata aperta per la prima volta in data 01/03/2023 alle ore 11:59 di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni	Stato documento
Offerta economica		Valido
Eventuali documenti integrativi	Offerta priva dell'imposta di bollo.	Valido



L'offerta economica del partecipante **MARTINA COSTRUZIONI S.R.L.** è stata aperta per la prima volta in data 01/03/2023 alle ore 12:02, di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:

Documento	Annotazioni Stato documento
Offerta economica	Valido
Eventuali documenti integrativi	Valido

Le Integrazioni Documentali richieste, relative alle Buste Economiche, risultano:  
Nessuna richiesta di integrazione documentale

Di seguito viene riportato l'elenco completo delle offerte ricevute:  
Elenco importi delle offerte economiche ricevute:

Ragione Sociale	Importo	Percentuale Ribasso
ALMA GROUP SRL	157.812,51 €	38.08000%
COS. IT. SRL	164.054,15 €	35.63100%
MARTINA COSTRUZIONI S.R.L.	169.227,92 €	33.60100%

Preso atto delle Buste Economiche, il Presidente comunica di escludere le seguenti ditte:  
NESSUNA

Il Presidente fa presente che il calcolo della soglia di anomalia previsto dall'art. 97 comma 2, 2-bis, del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 per la presente procedura di gara, secondo quanto previsto dal comma 3-bis del predetto art. 97 del D. Lgs. 50/2016, non viene applicato in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.

#### GRADUATORIA

Denominazione ditta	Importo offerta economica	Percentuale ribasso
ALMA GROUP SRL	157.812,51 €	38.08000%
COS. IT. SRL	164.054,15 €	35.63100%
MARTINA COSTRUZIONI S.R.L.	169.227,92 €	33.60100%



Il Presidente pertanto propone l'aggiudicazione dell'appalto "OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 - Interventi per il ripristino dei danni occorsi alle OO.PP. consortili a seguito delle avverse condizioni climatiche registratesi nei giorni 2, 3 e 4 novembre 2018 - Sede periferica consortile di Naro - Revisione Settembre 2022 - Rif. Disposizione n. 425 dell'1/8/2019 del DRPC Sicilia - "Rimozione di detriti e fango e ripristino dei manufatti danneggiati" - Piano investimenti Cod. SI\_AG\_0681" alla ditta

ALMA GROUP S.R.L.  
Via G. Romano, 3  
97015 Modica (RG)  
Partita IVA 01683540882  
PEC: [almasrlgroup@legalmail.it](mailto:almasrlgroup@legalmail.it)

che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo al netto di IVA di Euro 157.812,51, al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 5.028,05, corrispondente ad un ribasso percentuale del 38,080%.

Durante la fase di aggiudicazione il Presidente ha riportato la seguente annotazione da verbalizzare:

NESSUNA

Si dà atto, altresì, che il seggio di gara ha proceduto all'acquisizione dei PASS OE presenti nell'applicativo *Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE* (ex AVCPass) disponibile sul sito dell'ANAC.

Il Presidente dispone la trasmissione del presente verbale all'Amministrazione, ai fini della pubblicazione da parte dello stesso, secondo le modalità di legge, sul sito istituzionale dell'Ente e sulla piattaforma telematica di e-procurement e degli ulteriori adempimenti di competenza.

Alle ore 12:15 la seduta è chiusa.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE SEGGIO DI GARA

(Arch. Mariano La Barbera)



I COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA

(Dott. Giuseppe Colletti Ippolito)

(Geom. Salvatore Nicastro)