



Mandatario senza rappresentanza del  
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale  
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

Sede: Via San Vito, 2 – 92100 AGRIGENTO – C. F. 93023600849  
Tel. 0922/441659 – 09222/441695 – Fax 0922/441028  
MAIL: [area.agraria@bonifica3ag.it](mailto:area.agraria@bonifica3ag.it) -- PEC: [consorziobonifica3ag@legalmail.it](mailto:consorziobonifica3ag@legalmail.it)

▪ **PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS. MM. E II. PER L'APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO:**

*INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'ADDUTTORE CASTELLO E DELLE VASCHE DI CARICO E COMPENSO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI CONSORTILI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE E ALL'USO EFFICIENTE DELLA RISORSA IDRICA. PROGETTO ESECUTIVO.  
REVISIONE AGOSTO 2024 –*

▪ **AGGIUDICAZIONE:**

*SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO AI SENSI DELL'ART. 108 COMMA 2 LETT. E) DEL D.LGS 36/2023, MEDIANTE INVERSIONE PROCEDIMENTALE AI SENSI DELL'ART. 107 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023. SI APPLICANO LE NORME DEL D.LGS 209/2024 ANCHE DETTO "CORRETTIVO AL CODICE APPALTI"*

CUP:  
G11D22000000001

CIG:  
B73ECC3B7F

**VERBALE DI GARA N° 1 – PROCEDURA TELEMATICA  
VERIFICA FORMALE DELLA DOCUMENTAZIONE  
RELATIVA ALL'OFFERTA TECNICA –  
PARAGRAFO 19 DEL DISCIPLINARE DI GARA**

## SI PREMETTE

**VISTA** la determina del Direttore Generale n. 10 del 7/2/2022 con la quale, in relazione all'intervento indicato in oggetto,

- l'Arch. Mariano La Barbera, già Dirigente dell'Area Tecnica, è stato nominato Responsabile del Procedimento, a norma dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss. mm. e ii.;
- l'Arch. Onofrio Taormina, è stato nominato Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii.;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n° 11 dell'11/2/2022 con la quale è stato stabilito, tra l'altro, in relazione all'importo di affidamento ed alla natura del servizio di ingegneria da acquisire, di ricorrere alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 (**Contratti sotto soglia**) - comma 2 - let. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il conferimento dell'incarico per la redazione del progetto esecutivo denominato **Interventi di ammodernamento e adeguamento dell'adduttore Castello e delle vasche di carico e compenso a servizio degli impianti irrigui consortili finalizzati alla riduzione delle perdite e all'uso efficiente della risorsa idrica**, allo Studio Applicazioni Idrauliche – SAI S.r.l. – Via A. Borrelli, 50 – Palermo – Cod. Fiscale e Partita IVA 04997110822 – REA n° PA 228887 previa produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e i requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale;
- b) capacità economica e finanziaria;
- c) capacità tecniche e professionali.

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n° 18 del 22/2/2022 con la quale l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 (**Contratti sotto soglia**) - comma 2 - let. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la redazione del progetto esecutivo in argomento è stato definitivamente aggiudicato al predetto Studio Applicazioni Idrauliche – SAI S.r.l. - Palermo;

**VISTA** la nota Prot. n. 27P 154U/ del 4/3/2022 con la quale lo Studio Applicazioni Idrauliche – SAI S.r.l. – Palermo, in adempimento all'incarico di progettazione conferito, ha trasmesso il progetto esecutivo in argomento, datato Febbraio 2022, dell'importo complessivo di € 8.186.700,00, secondo il seguente quadro economico:

### A – LAVORI

A.1	-	<b>Importo complessivo lordo dei lavori (compresi oneri della sicurezza) in c.t.</b>	<b>€ 5.200.000,00</b>
A.2	-	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 224.163,56
A.3	-	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 4.975.836,44
A.4	-	Importo complessivo lavori e oneri sicurezza in C.T. (A.2 +A.3)	<b>€ 5.200.000,00</b>

### B – SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	-	Allaccio ENEL centrale Pizzo Corvo	€ 35.000,00
B.2	-	Spese tecniche (PE, DL, COLL., R.U.P., ecc.) 14% di A.1	€ 728.000,00
B.3	-	Compenso oneri conferimento scarica	
		Conferimento teli e geotessile 400 t x 800 €/t	€ 320.000,00
		Conferimento calcestruzzi e terre 13000 t x 10 €/t	€ 130.000,00
B.4	-	Imprevisti circa 5% dell'importo lordo dei lavori A.1	€ 260.000,00
B.5	-	Rimborsi su fattura	€ 175.000,00
B.6	-	IVA 22% su lavori e su voci B.3 , B.4 e B.5	€ 1.338.700,00

Sommano

€ 2.986.700,00

**TOTALE INTERVENTO**

€ 8.186.700,00

**CHE** il predetto progetto Febbraio 2022 a seguito di apposita procedura di verifica e validazione, ai sensi dell'Art. 26 del Codice dei contratti n. 50/2016, è stato approvato, in linea amministrativa, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 7/3/2022;

**CONSIDERATO** che il progetto di che trattasi era stato già inserito in diverse piattaforme ministeriali per l'acquisizione del relativo finanziamento;

**VISTA** la nota prot. n. 2000 del 5/4/2024 con la quale è stato richiesto alla Società di progettazione Progettista, SAI S.r.l. - Palermo, di procedere all'aggiornamento del progetto al vigente Prezzario regionale 2024 nonché all'adeguamento normativo dello stesso al nuovo Codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 36/2023, nel frattempo emanato;

**CONSIDERATO** che la Regione Siciliana ha incluso l'intervento di cui trattasi nell'ambito della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027, giusto Accordo già sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la stessa Regione Siciliana;

**CHE**, in particolare, l'intervento è inserito con il Codice FSCRI\_RI\_3326 nell'Allegato A1 della **Deliberazione della Giunta Regionale n. 192 del 22 maggio 2024. "Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25;**

**VISTA** la determina del Direttore Generale n. 126 del 22/8/2024 con la quale, in relazione all'intervento indicato in oggetto, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 36/2023 e per i relativi aspetti di competenza, sono state nominate/confermate le figure professionali, precedentemente incaricate con determina n. 56 del 28/3/2022, ed esattamente:

- Responsabile Unico del Progetto, a norma dell'art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'Arch. Mariano La Barbera;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii, all'Arch. Onofrio Taormina;
- supporto tecnico-amministrativo al R.U.P, a norma del comma 6 del citato art. 15 del Codice, al Geom. Salvatore Nicastro;

**VISTO** il progetto esecutivo di che trattasi, revisione Agosto 2024, trasmesso dallo Studio Applicazioni Idrauliche – SAI S.r.l. (progettista) con nota del 30/8/2024, dell'importo complessivo di € 8.186.700,00, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO R		Progetto esecutivo aggiornato
<b>A - LAVORI</b>		
A.1	<b>Importo complessivo lordo dei lavori (compresi oneri della sicurezza) in c.t.</b>	<b>€ 6.058.000,00</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	Allaccio ENEL centrale Pizzo Corvo	€ 10.000,00

B.2	- Spese generali	€	410.000,00
B.3	- Compenso oneri conferimento discarica		
	Conferimento teli e geotessile	€	90.000,00
	Conferimento calcestruzzi e terre	€	50.000,00
B.4	- Imprevisti circa 2,4% dell'importo lordo dei lavori A.1	€	143.147,00
B.5	- Rimborsi su fattura per manutenzione apparecchiature	€	25.000,00
B.6	- IVA su lavori A.1 e su voci B.3 , B.4 e B.5	€	1.400.552,34
	Sommano	€	2.128.699,34
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	€	<b>8.186.699,34</b>
	in c.t.	€	<b>8.186.700,00</b>

**VISTA** la determina del Direttore Generale n. 191 del 3/12/2024 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva efficace dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 - comma 1- lettera b) (**Procedure di affidamento**) del D. Lgs. n° 36/2023, relativo all'esecuzione delle prestazioni professionali finalizzate all'acquisizione del documento di verifica, ex art. 42 del Codice e art. 34 Allegato I.7 dello stesso Codice, del progetto esecutivo denominato **Interventi di ammodernamento e adeguamento dell'adduttore Castello e delle vasche di carico e compenso a servizio degli impianti irrigui consortili finalizzati alla riduzione delle perdite e all'uso efficiente della risorsa idrica. Progetto esecutivo. Revisione Agosto 2024 -CUP: G11D22000000001** -al Professionista **ING. FRANCESCO DI MINO**

Via Eleonora Duse, 2  
92100 AGRIGENTO

C.F. – DMNFNC69S12A089I -- P.IVA 02026090841

**VISTO** il Rapporto conclusivo della verifica del progetto esecutivo predisposto dall'Ing. Francesco Di Mino in data 7/5/2025, ed acquisito in atti al prot. n. 2358 dell'08/05/2025;

**VISTO** il verbale per la validazione del progetto esecutivo - Prot. n. 2375 del 9/5/2025, predisposto dal RUP ai sensi dell'art. 42 – comma 4 - del succitato Codice dei contratti;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 33 del 13/5/2025 con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo in argomento confermando il superiore quadro economico;

**VISTA** la nota prot. n. 2451 del 13/5/2025 con la quale, per l'approvazione di competenza ed il consequenziale finanziamento, il progetto esecutivo in questione, unitamente agli atti approvativi di cui sopra, è stato trasmesso al Dipartimento dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

**VISTA** la nota prot. n. 101787 del 15/5/2025 con la quale il Servizio 6° del citato Assessorato Reg.le dell'Agricoltura ha notificato a questo Consorzio il D.D.G. n° 3983 del 14/05/2025 di finanziamento e il Disciplinare e patto d'obbligo regolante i rapporti, vistati dalla Ragioneria dell'Assessorato stesso;

**VISTO** il predetto D.D.G. n° 3983 del 14/05/2025 con il quale l'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura ha finanziato, a valere sulla linea di intervento "05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO del FSC 2021-2027" della Regione Siciliana, l'intervento in argomento individuando quale beneficiario il

Consorzio di Bonifica 3 -Agrigento - C.F. 93023600849 -per l'importo complessivo di € 8.186.700,00, secondo il Quadro Economico, così come approvato con la sopradetta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 13/05/2025;

**VISTO** il Disciplinare e patto d'obbligo, allegato al D.D.G. n° 3983 del 14/5/2025, regolante i rapporti tra il Dipartimento dell'Agricoltura dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ed il Consorzio di Bonifica 3 – Agrigento per la realizzazione dei lavori di che trattasi;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 38 del 16/5/2025 con la quale:

1. è stato preso atto del predetto D.D.G. n° 3983 del 14/5/2025 di finanziamento e del Disciplinare e patto d'obbligo, allegato al D.D.G. n° 3983/2025 stesso, regolante i rapporti tra il Dipartimento dell'Agricoltura dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ed il Consorzio di Bonifica 3 –;
2. sono state accettate, ai sensi dell'art 5 del citato Decreto n. 3983/2025, le condizioni contenute nel medesimo decreto di finanziamento e nell'allegato Disciplinare di finanziamento e patto d'obbligo, di cui sopra;

**VISTA** la determina del Direttore Generale n. 47 del 21/05/2025 con la quale, l'Arch. Onofrio Taormina è stato nominato Direttore dei Lavori, a norma dell'art. 114 del nuovo codice dei contratti di cui al D. Lgs 36/2023, ed è stato costituito, altresì, l'Ufficio di direzione dei lavori;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 48 del 03/06/2025 del Commissario Straordinario con la quale, tra l'altro, è stato deliberato di:

1. **ADOTTARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, la decisione di contrarre per l'affidamento dei lavori inerenti al Progetto esecutivo denominato **Interventi di ammodernamento e adeguamento dell'adduttore Castello e delle vasche di carico e compenso a servizio degli impianti irrigui consortili finalizzati alla riduzione delle perdite e all'uso efficiente della risorsa idrica - Revisione Agosto 2024 – CUP: G11D2200000001**, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023;
2. **DARE ATTO** che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara, è il seguente:

<b>A. IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE</b>	<b>A. Importo per affidamento dei lavori, delle forniture e servizi</b>		€	€	
	<b>Importo dei lavori complessivo lordo</b>			<b>6.058.000,00</b>	
	<b>A.1</b>	<i>importo dei lavori "a corpo" e "a misura" esclusi oneri sicurezza</i>	€ 5.813.409,65		
		<b>Totale importo lavori escluso sicurezza</b>		<b>€ 5.813.409,65</b>	
	<b>- di cui</b>				
	<b>A.1.2</b>	<b>Lavori "a corpo" e "a misura" al netto della manodopera</b>	€ 5.198.556,31		
	<b>A.1.3</b>	<b>Costo della manodopera</b>	€ 614.853,34		

		€ 5.813.409,65	
A.2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		244.590,35
A.3	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso		€ 0,00
A.4	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 5.813.409,65
Totale importo (A.1+A.2)			€ 6.058.000,00

3. **APPROVARE** lo schema di *Bando di gara* ed il *Disciplinare di gara* ed i relativi allegati, predisposti dal RUP, in atti al n° 2711 del 23/05/2025;

4. **STABILIRE** che:

- la procedura di scelta del contraente venga espletata in modalità telematica, esclusivamente, sulla piattaforma del Consorzio di Bonifica 3 – Agrigento, di e-procurement, <https://bonifica3ag.acquistitelematici.it>;
- trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, l'aggiudicazione avvenga sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, Let. e) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii., secondo modalità e criteri stabiliti nel disciplinare di gara;
- venga attuata l'inversione procedimentale ai sensi dell'articolo 107 - comma 3 - del Codice, e, pertanto, saranno aperte prima le offerte tecniche e le offerte economiche;
- il contratto venga stipulato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.;
- il corrispettivo contrattuale venga determinato con modalità di «appalto a corpo»;

**VISTO** il Bando di Gara ed il Disciplinare di gara ( procedura piattaforma telematica prot. n° 3203 del 12/06/2025) con i quali, con riferimento alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori in oggetto, il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per le ore 23:00 del 19/07/2025 e la prima seduta telematica è stata fissata per le ore 10:00 del 28/07/2025;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs. 36/2023 la procedura di gara verrà svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di e-procurement accessibile all'indirizzo <https://bonifica3ag.acquistitelematici.it>;

**CHE** come predetto è stato stabilito che per il giorno **28/07/2025 alle ore 10:00** si sarebbe svolta in seduta pubblica la verifica formale della documentazione relativa all'offerta tecnica, come previsto al paragrafo 19 del disciplinare di gara

**CONSIDERATO** che con AVVISO prot. 4439 del 24/07/2025, inviato a mezzo della piattaforma di e-procurement <https://bonifica3ag.acquistitelematici.it> e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - <https://www.bonifica3ag.com>, nella sezione "Gare e appalti", sottosezione "Bandi di Gara in corso", è stato reso noto a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta per la procedura aperta relativa all'affidamento dei lavori in oggetto che l'inizio delle operazioni di gara, come previsto e secondo le modalità indicate al Paragrafo 19 del Disciplinare di gara, fissato per le ore 10:00 del 28/07/2025, si sarebbe svolto in modalità telematica presso la Sede periferica consortile di Ribera (AG) – Uff. Servizio tecnico - sita in Contrada "Donna Vanna", snc (Strada Provinciale n. 61 Montallegro - Ribera).

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventotto** del mese di **luglio (28/07/2025)** nei locali del Servizio Tecnico del Consorzio di Bonifica 3 – Agrigento, siti in Ribera (AG) - Contrada "Donna Vanna", snc (Strada Provinciale n. 61 Montallegro - Ribera), alle ore 10:00

SONO PRESENTI

- Arch. Mariano La Barbera, RUP Responsabile Unico del Progetto;
- Geom. Salvatore Nicastro, dipendente dell'Ente, supporto al RUP, con funzioni di segretario;

Il RUP da atto che non sono presenti rappresentanti delle Imprese partecipanti.

Il RUP fa presente che:

Con Bando di gara e relativo disciplinare (Protocollo piattaforma telematica n° 3203 del 12/06/2025) e a seguito della Deliberazione del Commissario Straordinario n° 48 del 03/06/2025, è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi al progetto denominato **Interventi di ammodernamento e adeguamento dell'adduttore Castello e delle vasche di carico e compenso a servizio degli impianti irrigui consortili finalizzati alla riduzione delle perdite e all'uso efficiente della risorsa idrica. Progetto esecutivo. Revisione Agosto 2024** -attraverso un sistema di Gara Telematica, a busta chiusa, seguendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che verrà determinata sulla base dei criteri di seguito indicati:

CRITERI OFFERTA TECNICA

criterio	Sub-criterio	Criterio quantitativo	Punteggio massimo
A) PROFESSIONALITA' – SOLUZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE	A.1) Professionalità e Adeguatezza	No	5.0000000000
A) PROFESSIONALITA' – SOLUZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE	A.2) Soluzioni Tecnico-Realizzative Migliorative ed Innovative	No	5.0000000000

criterio	Sub-criterio	criterio quantitativo	Punteggio massimo
B) MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL CANTIERE	B.1) Struttura organizzativa e Project management	No	3.0000000000
B) MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL CANTIERE	B.2) Direttore tecnico di cantiere - curriculum e attestati	No	3.0000000000
B) MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL CANTIERE	B.3) Organizzazione operativa di cantiere	No	4.0000000000
C) PROPOSTE MIGLIORATIVE PER GLI INTERVENTI DA REALIZZARE ALLE VASCHE DI CARICO E COMPENSO, ALL'ADDUTTORE "CASTELLO" E PER LA CENTRALINA IDROELETTRICA	C.1) Migliorie da apportare ai sistemi di impermeabilizzazione e alle apparecchiature di misura delle vasche di carico e compenso	No	5.0000000000
C) PROPOSTE MIGLIORATIVE PER GLI INTERVENTI DA REALIZZARE ALLE VASCHE DI CARICO E COMPENSO, ALL'ADDUTTORE "CASTELLO" E PER LA CENTRALINA IDROELETTRICA	C.2) Migliorie da apportare ai lavori previsti sull'Adduttore "Castello"	No	5.0000000000
C) PROPOSTE MIGLIORATIVE PER GLI INTERVENTI DA REALIZZARE ALLE VASCHE DI CARICO E COMPENSO, ALL'ADDUTTORE "CASTELLO" E PER LA CENTRALINA IDROELETTRICA	C.3) Migliorie da apportare al sistema di alimentazione della turbina e connessa quadristica ed al sistema di automazione, di telecontrollo e trasmissione dati-	No	30.0000000000
D) RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE LEGATE ALLO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA IRRIGUA	D.1) Risoluzione interferenze campagna irrigua	No	5.0000000000
E) QUALITA' DELLE FORNITURE	E.1) Rispondenza alle norme unificate europee dei materiali proposti	No	4.0000000000

Critério	Sub-criterio	Criterio quantitativo	Punteggio massimo
E) QUALITA' DELLE FORNITURE	E.2) Origine Europea delle apparecchiature idrauliche, elettroniche ed elettromeccaniche e dei teli per impermeabilizzazione	No	6.0000000000
E) QUALITA' DELLE FORNITURE	E.3) Garanzie forniture e Assistenza tecnica	No	5.0000000000

#### CRITERI OFFERTA ECONOMICA

Nessun modulo

La formula scelta, per l'assegnazione del punteggio dell'offerta economica, è la "Formula interpolazione bilineare (X=0.85)" per un totale massimo di 20 punti.

La Seduta di gara, per la seguente procedura, seguirà le fasi specifiche che si svolgeranno con l'applicazione del principio della c.d. "inversione procedimentale", come previsto nei documenti di gara.

L'importo a base di gara, soggetto a ribasso, al netto di IVA è pari a Euro 5.813.409,65 e che, il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è stato fissato alle ore 23:00 del giorno 19-07-2025.

Il RUP fa presente che:

entro le ore 23:00 del giorno 19-07-2025 sono state ricevute sulla piattaforma web [bonifica3ag.acquistitelematici.it](http://bonifica3ag.acquistitelematici.it) n. 8 offerte dalle seguenti Ditte:

Ragione Sociale	Partita iva	Data conferma partecipazione	Modalità di partecipazione
SPROVIERI SRL SS BIS ZONA INDUSTRIALE, SNC, 87064, Corigliano-Rossano	00172800781	18 luglio 2025 12:26:08	Forma singola
EREDI GERACI SALVATORE SRL Viale dei normanni, 2, 93014, Mussomeli	01427670854	18 luglio 2025 12:52:26	Forma singola
CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. VIA MARCO EMILIO LEPIDO, 182/2 – 40132 - Bologna	03530851207	18 luglio 2025 16:26:02	Forma singola
RTI ALTHEA S.R.L. - AUREDIL S.R.L. VIA ALDO MORO, 184 – 92026 -Favara	02879940845	18 luglio 2025 17:08:51	Forma riunita

Ragione Sociale	Partita iva	Data conferma partecipazione	Modalità di partecipazione
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALTHEA S.R.L. (Capogruppo) P.I. 02879940845</li> <li>• AUREDIL S.R.L. (Mandante) P.I. 03121270841</li> </ul>
CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - G.N.G. SRL viale Europa, 137 -95041 -Caltagirone	04908490875	18 luglio 2025 17:58:34	Forma riunita <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consorzio Stabile Appaltitalia (Capogruppo) P.I. 04908490875</li> <li>• G.N.G. SRL (Mandante) P.I. 02114200849</li> </ul>
Costituendo RTI Pessina Costruzioni Spa – Mancusi Spa VIA DAIMLER, 1 – 20151 -Milano	00829110154	18 luglio 2025 18:24:31	Forma riunita <ul style="list-style-type: none"> <li>• PESSINA COSTRUZIONI S.P.A. (Capogruppo) P.I. 00829110154</li> <li>• - Mancusi SpA (Mandante) P.I. 01730680764</li> </ul>
CO.GER S.R.L. Via Toscana n°4 – 93014 - Mussomeli	01515010856	18 luglio 2025 20:56:26	Forma singola
SOTER S.R.L. VIA SACERDOTE PORTALE N. 2 – 95035 - Maletto	00810290486	19 luglio 2025 9:37:41	Forma singola

Il RUP prosegue allo sblocco telematico delle Buste Tecniche e, pertanto, alla visualizzazione della documentazione ricevuta, per verificarne la validità.

Il RUP, verificata la correttezza formale della documentazione allegata nelle singole offerte tecniche, ha proceduto alla validazione delle stesse.

Il RUP dispone la trasmissione del presente verbale all'Amministrazione, ai fini della pubblicazione da parte dello stesso, secondo le modalità di legge, sul sito istituzionale dell'Ente e sulla piattaforma telematica di e-procurement e degli ulteriori adempimenti di competenza.

Alle ore 11:35 la seduta è chiusa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Arch. Mariano La Barbera)



IL SEGRETARIO

(Geom. Salvatore Nicastro)

