



Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

Sede: Via San Vito, 2 – 92100 AGRIGENTO – C. F. 93023600849
Tel. 0922/441659 – 09222/441695 – Fax 0922/441028
MAIL: area.agraria@bonifica3ag.it -- PEC: consorziobonifica3ag@legalmail.it

▪ **PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS. MM. E II. PER L'APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO:**

INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEL COMPRESORIO CONSORTILE FINALIZZATI ALL'USO EFFICIENTE DELLA RISORSA IDRICA. REVISIONE MARZO 2025 -

▪ **AGGIUDICAZIONE:**

SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO AI SENSI DELL'ART. 108 COMMA 2 LETT. E) DEL D.LGS 36/2023, MEDIANTE INVERSIONE PROCEDIMENTALE AI SENSI DELL'ART. 107 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023. SI APPLICANO LE NORME DEL D.LGS 209/2024 ANCHE DETTO "CORRETTIVO AL CODICE APPALTI"

CUP:

G35H22000160001

CIG:

B73EBE75F4

**VERBALE DI GARA N° 1 – PROCEDURA TELEMATICA
VERIFICA FORMALE DELLA DOCUMENTAZIONE
RELATIVA ALL'OFFERTA TECNICA –
PARAGRAFO 19 DEL DISCIPLINARE DI GARA**

SI PREMETTE

VISTA la determina del Direttore Generale n. 56 del 28/3/2022 con la quale, in relazione all'intervento indicato in oggetto,

- l'Arch. Mariano La Barbera, già Dirigente dell'Area Tecnica, è stato nominato Responsabile del Procedimento, a norma dell'art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss. mm. e ii.;
- l'Arch. Onofrio Taormina, è stato nominato Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii.;

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 84 del 29/4/2022 con la quale, tra l'altro è stato stabilito di affidare al Prof. Ing. Antonio Cataliotti -Via Trapani, 1 – 90141 Palermo – C.F. CTL NTN 67R25G273I - P IVA 04678360829, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Palermo al n. 5222, l'incarico per la redazione del progetto esecutivo denominato **Interventi di ammodernamento e adeguamento degli impianti di sollevamento nel comprensorio consortile finalizzati all'uso efficiente della risorsa idrica** ex art 23 – comma 8 - del Codice dei Contratti e secondo i contenuti degli artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R. 05 ottobre 2010, n. 207, tuttora vigente;

VISTA la Determina del Direttore Generale n° 88 del 5/5/2022 con la quale, tra l'altro, l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 51 - comma 1 - lettera a) sub. 2.1) del decreto-legge n. 77 del 2021, recepito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, per la redazione del progetto esecutivo denominato **Interventi di ammodernamento e adeguamento degli impianti di sollevamento nel comprensorio consortile finalizzati all'uso efficiente della risorsa idrica** è stato aggiudicato definitivamente al predetto Prof. Ing. Antonio Cataliotti;

VISTA la nota del 10/5/2022, agli atti di ufficio, con la quale il Prof. Ing. Antonio Cataliotti, in adempimento all'incarico di progettazione conferito, ha trasmesso il progetto esecutivo in argomento;

VISTO il progetto esecutivo di che trattasi, datato 10/5/2022, dell'importo complessivo di € 8.600.000,00, secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI			
A.1 Impianti elettrici (IA.04)	€ 3.054.006,57		
A.2 Impianti idrici (IA.01)	€ 2.202.151,37		
A.3 TOTALE LAVORI a corpo esclusa sicurezza e soggetti a ribasso	€ 5.256.157,94		
A.4 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 123.324,09	2,29%	
A.7 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		€ 5.379.482,03	€ 5.379.482,03
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1 IVA sui lavori (A)	22%	€ 1.183.486,05	
B.2 Spese generali in percentuale su A	15%	€ 806.922,30	
B.3 Rilievi, accertamenti, indagini, prove di laboratorio e verifiche C.S.A.		€ 50.000,00	
B.4 Allacciamenti pubblici servizi		€ 50.000,00	
B.5 Accantonamento per oneri di conferimento a discarica		€ 50.000,00	
B.6 Accantonamento per revisione prezzi in			

percentuale sui lavori	10%	€ 537.948,20	
B.7 Accantonamento per la manutenzione ed il ripristino delle apparecchiature idrauliche che verranno smontate, come valvole, saracinesche, etc		€ 200.000,00	
IVA al 22% di B.3,B.4, B.5, B.6 e B.7		€ 195.348,60	
Imprevisti in percentuale su A	2,73%	€ 146.812,81	
Totale somme a disposizione		€ 3.220.517,97	€ 3.220.517,97
		TOTALE INTERVENTO	€ 8.600.000,00

CHE il predetto progetto 10/5/2022 a seguito di apposita procedura di verifica e validazione, ai sensi dell'Art. 26 del Codice dei contratti n. 50/2016, è stato approvato, in linea amministrativa, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 9/6/2022;

CONSIDERATO che il progetto di che trattasi era stato già inserito in diverse piattaforme ministeriali per l'acquisizione del relativo finanziamento;

VISTA la nota prot. n. 1999 del 5/4/2024 con la quale è stato richiesto al Progettista, Prof. Ing. Antonio Cataliotti, di procedere all'aggiornamento del progetto al vigente Prezzario regionale 2024 nonché all'adeguamento normativo dello stesso al nuovo Codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 36/2023, nel frattempo emanato;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana ha incluso l'intervento di cui trattasi nell'ambito della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027, giusto Accordo già sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la stessa Regione Siciliana;

CHE, in particolare, l'intervento è inserito con il Codice FSCRI_RI_3330 nell'Allegato A1 della **Deliberazione della Giunta Regionale n. 192 del 22 maggio 2024. "Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25;**

VISTA la determina del Direttore Generale n. 125 del 22/8/2024 con la quale, in relazione all'intervento indicato in oggetto, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 36/2023 e per i relativi aspetti di competenza, sono state nominate/confermate le figure professionali, precedentemente incaricate con determina n. 56 del 28/3/2022, ed esattamente:

- Responsabile Unico del Progetto, a norma dell'art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'Arch. Mariano La Barbera;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii, all'Arch. Onofrio Taormina;
- supporto tecnico-amministrativo al R.U.P, a norma del comma 6 del citato art. 15 del Codice, al Geom. Salvatore Nicastro.

VISTO il progetto esecutivo di che trattasi, revisione Agosto 2024, trasmesso dal Prof. Ing. Antonio Cataliotti nella qualità di Direttore Tecnico della Società Sympraxis S.r.l. con nota del 2/8/2024, dell'importo complessivo invariato di € 8.600.000,00, secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI			
A.1 Impianti elettrici (IA.04)	€ 3.820.675,45	-	
A.2 Impianti idrici (IA.01)	€ 3.025.970,29	-	

A.3 TOTALE LAVORI a corpo esclusa sicurezza e soggetti a ribasso	€ 6.846.645,74		
A.4 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 139.344,22	1,99%	
A.7 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		€ 6.985.989,96	€ 6.985.989,96
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1 IVA sui lavori (A)	22%	€ 1.536.917,79	
B.2 Spese generali in percentuale su A	0,86%	€ 60.000,00	
B.3 Rilievi, accertamenti, indagini, prove di laboratorio e verifiche C.S.A.		€ 1.000,00	
B.4 Allacciamenti pubblici servizi		€ 1.000,00	
B.5 Accantonamento per oneri di conferimento a discarica		€ 1.000,00	
B.6 Accantonamento per revisione prezzi in percentuale sui lavori	0,01%	€ 1.000,00	
B.7 Accantonamento per la manutenzione ed il ripristino delle apparecchiature idrauliche che verranno smontate, come valvole, saracinesche, etc		€ 5.000,00	
IVA al 22% di B.3,B.4, B.5, B.6 e B.7		€ 1.980,00	
Imprevisti in percentuale su A compreso IVA	0,09%	€ 6.112,25	
Totale somme a disposizione		€ 1.614.010,04	€ 1.614.010,04
		TOTALE INTERVENTO	€ 8.600.000,00

VISTA la determina del Direttore Generale n. 192 del 3/12/2024 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva efficace dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 - comma 1- lettera b) (**Procedure di affidamento**) del D. Lgs. n° 36/2023, relativo all'esecuzione delle prestazioni professionali finalizzate all'acquisizione del documento di verifica, ex art. 42 del Codice e art. 34 Allegato I.7 dello stesso Codice, del progetto esecutivo denominato **Interventi di ammodernamento e adeguamento degli impianti di sollevamento nel comprensorio consortile finalizzati all'uso efficiente della risorsa idrica** - CUP: G35H22000160001 - CIG: B3EEBE37B1 -alla Società di Ingegneria

AKWA ENGINEERING S.R.L.

Via Ludovico Antonio Muratori, 13

90133 PALERMO

Codice Fiscale e Partita IVA: 06578340827

PEC: akwasrl@legalmail.it

Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.): n° 330586 - PALERMO.

VISTO il progetto esecutivo di che trattasi, revisione Marzo 2025, trasmesso dal Prof. Ing. Antonio Cataliotti nella qualità di Direttore Tecnico della Società Sympraxis S.r.l. con nota dell'11/3/2025, a seguito dell'attività di verifica, dell'importo complessivo di € 8.600.000,00, secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI			
A.1 Impianti elettrici (IA.04)	€ 3.820.675,45		
A.2 Impianti idrici (IA.01)	€ 3.025.970,29		

A.3 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA soggetti a ribasso d'asta depurati del costo della sicurezza	€ 6.846.645,74		
A.4 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 139.344,22	1,99%	
A.5 TOTALE LAVORI A CORPO COMPRESA SICUREZZA	€ 6.985.989,96		€ 6.985.989,96
A.6 Costo della manodopera sui lavori a base d'asta	€ 306.559,19	4,48%	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1 IVA sui lavori (A)	22%	<u>€ 1.536.917,79</u>	
B.2 Spese generali in percentuale su A	0,86%	€ 60.000,00	
B.3 Rilievi, accertamenti, indagini, prove di laboratorio e verifiche C.S.A.		€ 1.000,00	
B.4 Allacciamenti pubblici servizi		€ 1.000,00	
B.5 Accantonamento per oneri di conferimento a scarica		€ 1.000,00	
B.6 Accantonamento per revisione prezzi in percentuale sui lavori	0,01%	€ 1.000,00	
B.7 Accantonamento per la manutenzione ed il ripristino delle apparecchiature idrauliche che verranno smontate, come valvole, saracinesche, etc		€ 5.000,00	
IVA al 22% di B.3, B.4, B.5, B.6 e B.7		€ 1.980,00	
Imprevisti in percentuale su A compreso IVA	0,09%	€ 6.112,25	
Totale somme a disposizione		€ 1.614.010,04	€ 1.614.010,04
	TOTALE INTERVENTO		€ 8.600.000,00

VISTO il Rapporto conclusivo della verifica del progetto esecutivo - con le revisioni Marzo 2025 – predisposto dalla Società di Ingegneria **AKWA ENGINEERING S.R.L.** in data 24/03/2025, ed acquisito in atti al prot. n. 1488 del 26/03/2025;

VISTO il verbale per la validazione del progetto esecutivo con le revisioni Marzo 2025 - Prot. n. 1703 del 4/4/2025, predisposto dal RUP ai sensi dell'art. 42 – comma 4 - del succitato Codice dei contratti;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 21 del 10/04/2025 con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo in argomento Revisione Marzo 2025 confermando il superiore quadro economico;

VISTA la nota prot. n. 1883 dell'11/4/2025 con la quale, per l'approvazione di competenza ed il consequenziale finanziamento, il progetto esecutivo in questione, unitamente agli atti approvativi di cui sopra, è stato trasmesso al Dipartimento dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTA la nota prot. n. 97481 dell'8/5/2025 con la quale il Servizio 6° del citato Assessorato Reg.le dell'Agricoltura ha notificato a questo Consorzio il D.D.G. n° 3622 del 23/4/2025 di finanziamento e il Disciplinare e patto d'obbligo regolante i rapporti, vistati dalla Ragioneria dell'Assessorato stesso;

VISTO il predetto D.D.G. n° 3622 del 23/4/2025 con il quale l'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura ha finanziato, a valere sulla linea di intervento "05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO del FSC 2021-2027" della Regione Siciliana, l'intervento in argomento individuando quale beneficiario il Consorzio di Bonifica 3 -Agrigento - C.F. 93023600849 -per l'importo complessivo di € 8.600.000,00, secondo il Quadro Economico, così come approvato con la sopradetta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 10/04/2025;

VISTO il Disciplinare e patto d'obbligo, allegato al D.D.G. n° 3622 del 23/4/2025, regolante i rapporti tra il Dipartimento dell'Agricoltura dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ed il Consorzio di Bonifica 3 – Agrigento per la realizzazione dei lavori di che trattasi;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 32 del 13/5/2025 con la quale:

1. è stato preso atto del predetto D.D.G. n° 3622 del 23/4/2025 di finanziamento e del Disciplinare e patto d'obbligo, allegato al D.D.G. n° 3622/2025 stesso, regolante i rapporti tra il Dipartimento dell'Agricoltura dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ed il Consorzio di Bonifica 3 –;
2. sono state accettate, ai sensi dell'art 5 del citato Decreto n. 3622/2025, le condizioni contenute nel medesimo decreto di finanziamento e nell'allegato Disciplinare di finanziamento e patto d'obbligo, di cui sopra;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 43 del 13/05/2025 con la quale, l'Arch. Onofrio Taormina è stato nominato Direttore dei Lavori, a norma dell'art. 114 del nuovo codice dei contratti di cui al D. Lgs 36/2023, ed è stato costituito, altresì, l'Ufficio di direzione dei lavori;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 46 del 29/05/2025 del Commissario Straordinario con la quale, tra l'altro, è stato deliberato di:

1. **ADOTTARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, la decisione di contrarre per l'affidamento dei lavori inerenti al Progetto esecutivo denominato **Interventi di ammodernamento e adeguamento degli impianti di sollevamento nel comprensorio consortile finalizzati all'uso efficiente della risorsa idrica REVISIONE MARZO 2025 -- CUP: G35H22000160001**, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023;
2. **DARE ATTO** che il quadro economico del progetto, per la parte dei lavori da porre a base di gara, è il seguente:

A) LAVORI			
A.1 Impianti elettrici (IA.04)	€ 3.820.675,45	-	
A.2 Impianti idrici (IA.01)	€ 3.025.970,29	-	
A.3 TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA soggetti a ribasso d'asta depurati del costo della sicurezza	€ 6.846.645,74	-	
A.4 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 139.344,22	1,99%	
A.5 TOTALE LAVORI A CORPO COMPRESA SICUREZZA	€ 6.985.989,96		€ 6.985.989,96
A.6 Costo della manodopera sui lavori a base d'asta	€ 306.559,19	4,48%	

3. **APPROVARE** lo schema di *Bando di gara* ed il *Disciplinare di gara* ed i relativi allegati, predisposti dal RUP, in atti al n° 2708 del 23/05/2025,;
4. **STABILIRE** che:
 - la procedura di scelta del contraente venga espletata in modalità telematica, esclusivamente, sulla piattaforma del Consorzio di Bonifica 3 – Agrigento, di e-procurement, <https://bonifica3ag.acquistitelematici.it>;

- trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, l'aggiudicazione avvenga sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, Let. e) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii., secondo modalità e criteri stabiliti nel disciplinare di gara;
- venga attuata l'inversione procedimentale ai sensi dell'articolo 107 - comma 3 - del Codice, e, pertanto, saranno aperte prima le offerte tecniche e le offerte economiche;
- il contratto venga stipulato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.;
- il corrispettivo contrattuale venga determinato con modalità di «appalto a corpo»;

VISTO il Bando di Gara ed il Disciplinare di gara (procedura piattaforma telematica prot. n° 3202 del 12/06/2025) con i quali, con riferimento alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori in oggetto, il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per le ore 23:00 del 19/07/2025 e la prima seduta telematica è stata fissata per le ore 10:00 del 24/07/2025;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs. 36/2023 la procedura di gara verrà svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di e-procurement accessibile all'indirizzo <https://bonifica3ag.acquistitelematici.it>;

CHE come predetto è stato stabilito che per il giorno **24/07/2025 alle ore 10:00** si sarebbe svolta in seduta pubblica la verifica formale della documentazione relativa all'offerta tecnica, come previsto al paragrafo 19 del disciplinare di gara

CONSIDERATO che con AVVISO prot. 4286 del 23/07/2025, inviato a mezzo della piattaforma di e-procurement <https://bonifica3ag.acquistitelematici.it> e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - <https://www.bonifica3ag.com>, nella sezione "Gare e appalti", sottosezione "Bandi di Gara in corso", è stato reso noto a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta per la procedura aperta relativa all'affidamento dei lavori in oggetto che l'inizio delle operazioni di gara, come previsto e secondo le modalità indicate al Paragrafo 19 del Disciplinare di gara, fissato per le ore 10:00 del 24/07/2025, si sarebbe svolto in modalità telematica presso la Sede periferica consortile di Ribera (AG) – Uff. Servizio tecnico - sita in Contrada "Donna Vanna", snc (Strada Provinciale n. 61 Montallegro - Ribera).

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventiquattro** del mese di **luglio (24/07/2025)** nei locali del Servizio Tecnico del Consorzio di Bonifica 3 – Agrigento, siti in Ribera (AG) - Contrada "Donna Vanna", snc (Strada Provinciale n. 61 Montallegro - Ribera), alle ore 10:00

SONO PRESENTI

- Arch. Mariano La Barbera, RUP Responsabile Unico del Progetto;
- Geom. Salvatore Nicastro, dipendente dell'Ente, supporto al RUP, con funzioni di segretario;

Il RUP da atto che non sono presenti rappresentanti delle Imprese partecipanti.

Il RUP fa presente che:

Con Bando di gara e relativo disciplinare (Protocollo piattaforma telematica n° 3202 del 12/06/2025) e a seguito della Deliberazione del Commissario Straordinario n° 46 del 29 /05/2025, è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi al progetto denominato **Interventi di ammodernamento e adeguamento degli impianti di sollevamento nel comprensorio consortile finalizzati all'uso efficiente della risorsa idrica. REVISIONE MARZO 2025.** attraverso un sistema di Gara Telematica, a busta chiusa, seguendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che verrà determinata sulla base dei criteri di seguito indicati:

CRITERI OFFERTA TECNICA

Critério	Sub-criterio	Criterio quantitativo	Punteggio massimo
A) PROFESSIONALITA' – SOLUZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE	A.1) Professionalità e Adeguatezza	No	5.0000000000
A) PROFESSIONALITA' – SOLUZIONI TECNICHE MIGLIORATIVE	A.2) Soluzioni Tecnico-Realizzative Migliorative ed Innovative	No	5.0000000000
B) MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL CANTIERE	B.1) Struttura organizzativa e Project management	No	3.0000000000
B) MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL CANTIERE	B.2) Direttore tecnico di cantiere - curriculum e attestati	No	3.0000000000
B) MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL CANTIERE	B.3) Organizzazione operativa di cantiere	No	4.0000000000

gh
B

C) MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICA ELETTROMECCANICA, IDRAULICA ED ELETTRICA. OTTIMIZZAZIONE GESTIONALE E RISPARMIO ENERGETICO	C.1) Migliorie da apportare agli impianti di sollevamento "Zangara", "Distretto G", "Alto Gebbia", "Colline di Naro" e "Uva Italia" –	No	40.0000000000
D) RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE LEGATE ALLO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA IRRIGUA	D.1) Risoluzione interferenze campagna irrigua	No	5.0000000000
E) QUALITA' DELLE FORNITURE	E.1) Rispondenza alle norme unificate europee dei materiali proposti	No	4.0000000000
E) QUALITA' DELLE FORNITURE	E.2) Origine Europea delle apparecchiature idrauliche, elettroniche ed elettromeccaniche.	No	6.0000000000
E) QUALITA' DELLE FORNITURE	E.3) Garanzie forniture e Assistenza tecnica	No	5.0000000000

ghu
B

CRITERI OFFERTA ECONOMICA

Nessun modulo

La formula scelta, per l'assegnazione del punteggio dell'offerta economica, è la "Formula interpolazione bilineare ($X=0.85$)" per un totale massimo di 20 punti.

La Seduta di gara, per la seguente procedura, seguirà le fasi specifiche che si svolgeranno con l'applicazione del principio della c.d. "inversione procedimentale", come previsto nei documenti di gara.

L'importo a base di gara, soggetto a ribasso, al netto di IVA è pari a Euro 6.846.645,74 e che, il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è stato fissato alle ore 23:00 del giorno 19-07-2025.

Il Presidente fa presente che:

entro le ore 23:00 del giorno 19-07-2025 sono state ricevute sulla piattaforma web **bonifica3ag.acquistitelematici.it** n. 6 offerte dalle seguenti Ditte:

Ragione Sociale	Partita iva	Data conferma partecipazione	Modalità di partecipazione
EUROINFRASTRUTTURE SRL - VALORI S.c.a r.l. CONSORZIO STABILE Via Provinciale, 8, 95010, Santa Venerina	04022290870	18 luglio 2025 16:28:59	Forma riunita <ul style="list-style-type: none"> - EUROINFRASTRUTTURE SRL (Capogruppo) P.I. 04022290870 - VALORI S.c. a r.l. – CONSORZIO STABILE (Mandante) P.I. 08066951008
CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. VIA MARCO EMILIO LEPIDO, 182/2, 40132, Bologna	03530851207	18 luglio 2025 16:40:28	Forma singola
CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - G.N.G. SRL viale Europa, 137, 95041, Caltagirone	04908490875	18 luglio 2025 18:01:19	Forma riunita <ul style="list-style-type: none"> - Consorzio Stabile Appaltitalia (Capogruppo) P.I. 04908490875 - G.N.G. SRL (Mandante) P.I. 02114200849
R.T.I. RDR S.p.A. S.B. - SMARTECHNE S.R.L. VIALE SARDEGNA 2, 80059, Torre del Greco	01262011214	18 luglio 2025 20:11:07	Forma riunita <ul style="list-style-type: none"> - RDR S.p.A. Società Benefit (Capogruppo) P.I. 01262011214 - SMARTECHNE S.R.L. (Mandante) P.I. 05811020873
I.G.C. S.R.L. VIA PIETRO NENNI, 10, 95035, Maletto	04962480879	19 luglio 2025 10:10:52	Forma singola
CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L. Largo dell'Amba Aradam 1, 00184, Roma	10149111006	19 luglio 2025 11:32:05	Forma singola

glu
B

Il RUP prosegue allo sblocco telematico delle Buste Tecniche e, pertanto, alla visualizzazione della documentazione ricevuta, per verificarne la validità.

Il RUP, verificata la correttezza formale della documentazione allegata nelle singole offerte tecniche, ha proceduto alla validazione delle stesse.

Il Presidente dispone la trasmissione del presente verbale all'Amministrazione, ai fini della pubblicazione da parte dello stesso, secondo le modalità di legge, sul sito istituzionale dell'Ente e sulla piattaforma telematica di e-procurement e degli ulteriori adempimenti di competenza.

Alle ore 12:00 la seduta è chiusa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Arch. Mariano La Barbera)



IL SEGRETARIO

(Geom. Salvatore Nicastro)

